ABSOLUCION DE CONSULTAS DEL SERVICIO LLAVE EN MANO
“MEJORAS DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CONSULTAS 0BS

El proyecto contempla la implementacion de un sistema de extincién de fuego
conectado a la red existente del SCI, con un requerimiento minimo de 0.25 gpm/ft
exigidos para plataformas por la NFPA 15. ¢ El contratista debe sustentar disefio y prueba
de cumplimento de esta norma en la ingenieria de detalle?

Respuesta

Si, el contratista es responsable de la Elaboracién de la Ingenieria, procura y
construccién del sistema de extincién de fuego, asi como de las pruebas requeridas para
su Puesta en Marcha.

iSe tiene la memoria de calculo del sistema contra incendio existente en PVT?, favor
enviarla.

Respuesta

Se entregard al ganador de la buena pro.

La ruta del pipe racks de tuberia nuevo entre los patios de bombas y las plataformas de
despacho van sobre un canal de concreto subterranea, donde existen bancos de ductos
que interfieren con el canal de concreto. ¢La reubicacion, desvio o maodificaciéon del
banco de ductos, en qué partida se debe considerar este costo?

Respuesta

El sistema de contratacién del servicio es a Suma Alzada. En ese sentido, todos los costos
asociados a las actividades a realizar para cumplir el objeto del contrato deben ser
incluidos en el monto total a cotizar (Formato N° 1). Con respecto al Anexo N°1 —
Estructura de costos referencial este costo puede ser incluido dentro de la partida 01.07
Rack de Tuberias (Global).

¢Cudl es el horario para firma de los permisos de trabajo? ¢Si el cambio de turno es a las
8:00 am se debe volver a firmar los permisos en ese cambio de turno?

Respuesta

El horario para la firma de permisos es a partir de las 07.00 am. No se requiere volver a
firmar los permisos, siempre y cuando no exceda de las 12 horas. En el caso que excedan
las 12 horas se debera emitir un nuevo permiso de trabajo.

CONSULTA DE SACYR FLUOR

Se solicita extension de plazo de presentacion de oferta por un periodo de dos (2) meses.

Respuesta
La nueva fecha y hora de presentacién de Cotizaciones es el 18.07.2018, 10:00 a.m

Se solicita que el cliente confirme que efectivamente el proyecto es EPC en su totalidad
para cada alcance.

Respuesta

Si, el Proyecto es un EPC en su Totalidad.




Se requiere aclarar sila oferta estard basada en las cantidades existentes en la ingenieria
facilitada por el cliente.

Respuesta

La Ingenieria entregada es referencial, por lo que el Contratista debera estimar las
cantidades de acuerdo a su experiencia en proyectos similares.

Se solicita una extension de plazo por el periodo de un mes para poder contar con el
suficiente tiempo de preparacion de la oferta.

Respuesta

Ver consulta N° 1 de SACYR FLUOR.

Se solicita aclarar si existe alguna estructura preliminar de la oferta que abarque todo el
contenido que el cliente desea contemplar.

Respuesta

El proveedor para cotizar deberd tener en cuenta las Condiciones Técnicas remitidas, las
cuales definan el alcance total del proyecto.

Se solicita aclarar cudles son los criterios de adjudicacidn del presente proceso.
Respuesta

El presente proceso tiene como objetivo identificar al proveedor con la mejor oferta a
fin de posteriormente formalizar una Adjudicacién Abreviada con dicho proveedor.

En ese sentido para la presentacién de cotizaciones, el proveedor debera presentar en
un solo sobre cerrado, s6lo los siguientes documentos:

- Formato N°01 — Cotizacién
- Formato N°02 - Declaracidn Jurada de Cumplimiento de Requisitos Técnicos Minimos
- Formato N°03 — Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso.

Luego, se solicitard al proveedor identificado con la mejor oferta, los documentos que
acrediten el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Minimos y aquellos documentos
sefialados en las Condiciones Técnicas referidos al postor.

Cumplido lo sefialado en el parrafo anterior, la dependencia correspondiente se
contactara con el proveedor identificado para la formalizacién del contrato.

Cabe precisar, que la presentacién de cotizaciones es presencial y ante la presencia de
un Notario Publico. El postor o su representante, debera identificarse con su credencial:
Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjeria.

Se solicita un modelo de contrato.
Respuesta
La proforma de contrato se remitird una vez aceptada la cotizacion por ambas partes.

Se solicita el envio del Anexo 02, es decir, el cronograma preliminar del que habla el
pliego de la licitacion.

Respuesta

El anexo 2 ha sido enviado en las Condiciones Técnicas, remitirse a dichas condiciones.




CONSULTAS PERT

Favor enviar la plantilla editable para diligenciar (en Excel) del Anexo No. 01 - Estructura
de costos referencial.

Respuesta

Se adjunta a las Respuestas el archivo editable. Adjunto N° 1 “PARTIDAS PVT.XLS"

Debido a los suministros que se requieren para el proyecto y su importancia, nuestros
proveedores nos solicitan mas tiempo para preparar sus ofertas de suministros y
validaciones con fabricas, por lo cual, solicitamos a ustedes una extension del plazo de
entrega de la oferta de 4 semanas adicionales requeridas.

Respuesta

Ver consulta N° 1 de SACYR FLUOR.

Por favor solicitamos abrir un espacio para aclaraciones y visita de obra conjunta en las
instalaciones del proyecto con la posibilidad de reunirnos con los lideres de cada
disciplina y asi aclarar algunos conceptos, alcances y espectativas que tiene PETROPERU
para este importante proyecto. Esta visita preferiblemente antes de que se cierre el
nuevo plazo de inquietudes.

Respuesta

Los participantes pueden solicitar las visitas para realizar el recorrido por el area de
Trabajo. Para esta solicitud deberan emitir un correo a psarmiento@petroperu.com.pe
y jgarcia@petroperu.com.pe, adjuntando los seguros (SCTR) de las personas que
participaran en la visita. Los participantes tienen plazo de realizar esta visita hasta antes
de la presentacion de cotizaciones.

Favor indicar cual seria la fecha de probable adjudicacién del proyecto-

Respuesta

Culminada la etapa de identificacién de proveedor, se comunicard al proveedor
identificado el calendario de la Adjudicacién Abreviada; el cual incluye la fecha de
Otorgamiento de Buena Pro.

Favor indicar cudl seria la fecha de probable inicio de ejecucién del proyecto-
Respuesta

De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.3 de las Condiciones Técnicas la fecha de inicio
del servicio se definird después de la firma del contrato, en coordinacién con el
Administrador del Contrato, y una vez se cumpla con los requisitos establecidos en las
condiciones técnicas.

Cabe precisar que en Anexo N°2 de las Condiciones Técnicas se adjunté el cronograma
referencial para la ejecucion del servicio.

Favor confirmar que la plantilla de Anexo No. 01 Estructura de Costos Referencial
corresponde al alcance total de las actividades del proyecto.

Respuesta

No, la plantilla es referencial mas no limitativa. El Contratista deberd de acuerdo a su
experiencia y criterio definir todas las actividades que se requieren para cumplir
cabalmente con el alcance total del Proyecto. El proyecto es un EPC a suma alzada.

Favor indicar cémo se manejarian las posibles actividades de obra que no se encuentren
descritas en la plantilla Anexo 01 Estructura de Costos Referencial
Respuesta




10.

1.

12.

13.

14.

El proyecto es un EPC con sistema de contratacién a suma alzada. El Contratista debera
de acuerdo a su experiencia y criterio definir todas las actividades que se requieran para
cumplir cabalmente con el alcance del Proyecto. La plantilla es referencial mas no
limitativa.

Favor indicar si es posible la entrega de la propuesta en moneda Dolares Americanos
usD.

Respuesta

No, la propuesta debe ser presentada en Soles.

Por favor confirmar el entendimiento que el valor final de la ejecucién de las obras
corresponderd a las cantidades finales certificadas por las partes con sus respectivos
soportes. Y que se permite la inclusién de partidas conforme a los requerimientos de
ejecucion de las obras-

Respuesta

El presente servicio es un EPC a suma alzada, las partidas presentadas solo sirven de
referencia, se pagara por el servicio culminado sélo el monto presentado en su
propuesta Econémica.

Favor indicar si la entrega de la propuesta se puede realizar a través de apoderado o se
requiere necesariamente presencia de representante legal.

Respuesta

La presentaciéon de propuestas puede realizarla el mismo participante o a través de un
tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.

Favor enviar la minuta de contrato o borrador del mismo con la cual Petroperu
formalizard contractualmente este proyecto, esto con fin de revisar su clausulado y
condiciones del mismo.-

Respuesta

Ver respuesta a consulta N°07 de la Cia. SACYR FLUOR.

Favor hacer claridad sobre qué documentacién debe ser apostillada para la entrega de
la oferta (experiencia del postor, del personal propuesto o ninguna).-

Respuesta

Para la presentacion de ofertas sélo se debe remitir los formatos indicados en la carta
de invitacion, los cuales no requieren ser apostillados.

Ver respuesta a consulta N°06 de SACYR FLUOR,

Cabe precisar que para el momento en el cual se requiera la documentacion para la
acreditacién de los Requisitos Técnicos Minimos, estos deberan ser presentados de
acuerdo a lo establecido en el numeral 7.4 de las Condiciones Técnicas.

Favor enviar la tabla de salarios aplicable dentro y fuera de Refineria a tener en cuenta
en la elaboracién de la propuesta.

Respuesta

No se dispone de la informacién solicitada.

Favor enviar las tablas de los demas auxilios y bonificaciones que se deban reconocer a
la mano de obra a emplear en el proyecto.

Respuesta

No se dispone de la informacién solicitada.
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Por favor confirmar los requerimientos en materia de contratacién de mano de obra
local (porcentajes de participacion local)-

Respuesta

De acuerdo al instrumento de gestién ambiental no es obligatorio, pero se recomienda
-de preferencia- contratar mano de obra local.

Favor enviar los horarios de trabajo permitidos por la legislacién laboral Peruana para
este tipo de obras.

Respuesta

El CONTRATISTA debera cumplir con la legislacién laboral vigente.

Favor confirmar si las obras de ampliacién de la planta de ventas serén definidas como
"construccién" en materia de legislacion laboral especial para esta rama.

Respuesta

No, este Proyecto es un Servicio EPC Llave en Mano.

Por favor enviar el archivo plano de CONDICIONES TECNICAS que nos permita la
busqueda de informacién con el buscador, esto debido a que el recibido viene en
documento imagen de escaner.

Respuesta

Se adjunta los solicitado en pdf editable. Adjunto N° 2 “CT.pdf”

Favor indicar si las actividades de construccién de la ampliacién de la planta de ventas
se realizard en simultaneo con la Operacidn actual de la misma.

Respuesta

Si, los trabajos se realizardn en simultaneo, en comunicacién con el Coordinador de
Planta de Ventas, encargado de la operacién actual.

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, favor enviar el protocolo o
estrategia para permitir la intervencion de las actividades y lograr la sinergia en la
ejecucién. (evitar paradas)-

Respuesta

El protocolo o estrategia de intervencion deberd ser elaborado por el contratista en
coordinacion con PETROPERU.

Favor indicar si se deben ejecutar trabajos dentro de refineria Talara?. Indicar cudles-

Respuesta
No. Todos los trabajos seran realizados en la Planta de Ventas Talara

Por favor indicar si dentro de los estudios solicitados se requiere la simulacién de
balances de masa y energia para determinar didmetros, requerimientos de proteccion
y/o calibres de tuberia. -

Respuesta

Si, se requiere la simulacién de balance de masay energia.

Por favor confirmar si las demoras ocasionadas por la obtencién de permisos seran
causal de multas impuestas por la contratante por incumplimiento en los plazos del
contrato, o por el contrario se consideran justificacion suficiente para extender las
fechas de entrega previstas-

Respuesta
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De acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, las
penalidades serdn impuestas sélo cuando las demoras son ocasionadas por causas
imputables al Contratista.

Toma de registros en campo. Por favor clarificar a que hacen referencia las entrevistas
para determinar requisitos adicionales necesarios para el servicio. Dado que es nuestro
entendimiento que la ingenieria basica desarrollada por PETROPERU ya reuni6 estos
requisitos.

Respuesta

De considerarlo necesario la contratista podra realizar entrevistas, teniendo en cuenta
que la ingenieria entregada es referencial.

Por favor confirmar que la experiencia acreditada por el personal minimo puede ser de
caracter nacional o internacional-

Respuesta

La experiencia del personal independientemente de su lugar de ejecucién (nacional e
internacional) serd valida, siempre y cuando se relacione con lo requerido en el numeral
7.4.1.2 y sea acreditada de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.4.2.

favor confirmar que la coordinacién de tie-ins (empalmes) corresponde a PETROPERU,
asi como la ejecuciéon de los aislamientos de proceso, drenajes, protecciones,
procedimientos y demés actividades asociadas a dicho trabajo.

Respuesta

No, la coordinacién de tie-ins seré realizada por el Contratista a través del Administrador
del Servicio de PETROPERU. La ejecucién de aislamiento y actividades necesarias para
estos trabajos deben ser realizados por el Contratista.

Por favor confirmar si la reparacién de dafios indicada en la cldusula incluye lucro
cesante. Y solicitamos establecer un limite de responsabilidad a la reparacién de dichos
dafios hasta un 100% del valor del contrato-

Respuesta

Sila clausula no lo indica expresamente en las condiciones técnicas, entonces no incluye
lucro cesante. Con respecto a su solicitud, no se acepta.

Por favor remitir Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
contratistas.

Respuesta

Se adjunta en la absolucién de consultas. Adjunto N° 3

Por favor confirmar si existe un listado de marcas aceptadas para los suministros o esto
es a eleccion de el CONTRATISTA

Respuesta

En los data sheet adjuntos a las Condiciones Técnicas se proporcionan las marcas
aceptadas por PETROPERU, sin embargo el Postor puede proponer una marca la cual
previamente debera ser evaluada y aprobada por PETROPERU.

Por favor indicar las distancias y calibres de los cables de media tensién para suministro.
Por favor indicar si esta distancia incluye el conexionado hasta los transformadores.
Respuesta
Con los planos adjuntos a las Condiciones Técnicas y la hoja de datos de los equipos los
Postores deberan estimar los Calibres de los cables a emplear para el suministro y
conexionado hasta los transformadores.
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Por favor indicar los contenidos, data sheet y especificacion del sistema de corte.
Adicional a los requerimientos de funcionalidad y confiabilidad requeridos por
PETROPERU

Respuesta

El contratista en base a su experiencia en la ejecucion de Trabajos similares debera
especificar los data sheet y especificaciones que brinden la funcionabilidad,
confiabilidad y seguridad requerida.

Por favor confirmar si la puesta en servicio del sistema contraincendio requiere de un
certificador independiente avalado por NFPA / ULFM

Respuesta

Si, se requiere la presencia de un certificador independiente avalado por NFPA / ULFM

Por favor remitir la data sheet del tanque de recuperacion de vapores y tanque
condensado. Por favor confirmar que estos equipos se requieren con certificado ASME
BPVC

Respuesta

El disefio del tanque de recuperacién de vapores y tanque condensado estd a cargo del
Contratista, y si se requiere que cuente con Certificacién ASME BPVC.

Solicitamos ampliacién de plazo de entrega de los trabajos en 10 semanas dado que las
actividades ejecutadas en paralelo con la elaboracidn de la ingenieria de detalle no
permiten el tiempo suficiente a los suministros ni elaboracidn de trabajos con la certeza
y calidad requeridos.

Respuesta

No se acepta la ampliacion, se mantienen los 425 dias calendario establecidos en las

condiciones técnicas del Servicio.

Por favor remitir las 28 paginas restantes del final del documento Anexos 1,2y 3
Respuesta

Las 28 paginas faltantes corresponden al Calculo Hidraulico de los trabajos Preliminares
y fueron adjuntados en las Condiciones Técnicas. Adjunto N° 14 “Calculo
Hidraulico.PDF.”

Existe un Vendor list o listado de marcas aceptado por PETRO PERU para los equipos de
instrumentacién, computadores de flujo en trenes de medicién y sistema de control?.
Favor compartir

Respuesta

En los data sheet adjuntos a las Condiciones Técnicas se proporcionan las marcas
aceptadas por PETROPERU.

Favor indicar si es posible ofertar marcas diferentes homologa a la indicada en las hojas
de datos de los equipos de los anexos de las Condiciones Técnicas

Respuesta

El Postor puede proponer una marca homologada la cual debe ser previamente
evaluada y aprobada por PETROPERU.

Favor indicar las marcas aceptadas respecto a PLC’s de sistemas de control en PETRO
PERU
Respuesta
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47.

El Postor puede proponer una marca la cual deberd ser previamente evaluada vy
aprobada por PETROPERU.

Favor indicar si hace parte de la oferta el suministro del sistema administrador de
terminal (TAS)

Respuesta

Si, es parte de la oferta. Cabe precisar que el servicio es un EPC con sistema de
contratacion a suma alzada.

De ser afirmativa la anterior respuesta se solicita claridad sobre la marca aceptada y/o
avalada en la operacién de despacho y control de inventario en el proyecto

Respuesta

El Postor puede proponer una marca la cual deberd ser previamente evaluada y
aprobada por PETROPERU.

Existe algtin protocolo de comunicacién y/o bus de campo normalizado (estandarizado)
en las operaciones de PETRO PERU?. Favor indicar cual y tipo del mismo

Respuesta:

El protocolo es ModBus RS485 y Ethernet TC/IP.

¢Se debe contemplar instrumentacién (medidores de nivel) en los tanques de
almacenamiento de ADITIVO?

Respuesta

Si, debe contemplar.

¢Se debe contemplar instrumentacion (medidores de nivel) en el tanque recuperador
de vapores?

Respuesta

Si, debe contemplar.

se requiere interconexién de datos y/o comunicacién entre la planta de ventas y la
Refineria?

Respuesta

Si, se requiere.

De ser afirmativa la respuesta se requiere informacion sobre tipo y medio de
propagacién para establecer la comunicacion, tipo de sistema de control vy
comunicaciones existente en la Refineria.

Respuesta

Si. Se desarrollaré en la ingenieria de detalle y debe ser compatible con el PMRT. (resp.
41 de PERT)

Se requiere conocer el Vendor list o listado de marcas aceptadas por PETROPERU sobre
materiales eléctricos

Respuesta

En los data sheet adjuntos a las Condiciones Técnicas se proporcionan las marcas
aceptadas por PETROPERU

Se requiere Diagrama Unifilar de la subestacion eléctrica y CCM actual, con el fin de
evaluar la capacidad de carga existente y dimensionar los equipos eléctricos a
suministrar para el arranque y control de la bomba

Respuesta /
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50.
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54,

Se adjunta el diagrama unifilar actual. Adjunto N° 4 “RT-55-P-B-2381 DIAGRAMA
UNIFILAR PLANTA DE VENTAS TALARA REFINERIA TALARA.PDF”

En la etapa de ingenieria de detalle, el contratista dimensionara el sistema eléctrico que
sea necesario para el arranque y control de las nuevas bombas. La sub estacion actual
estd a su capacidad maxima (320 KVA).

Favor aclarar Quién serd el encargado de los tramites y pagos para el conexionado
eléctrico entre la planta y la red eléctrica publica de la Zona

Respuesta

El contratista es el encargado de realizar todas las gestiones para el Conexionado
Eléctrico.

Se debe contemplar el sistema de proteccion catddica para las tuberias de procesoy
tanque de almacenamiento?. Favor indicar en qué item de pago se debe contemplar?
Respuesta

Si, al ser este un servicio Suma Alzada, el contratista debe asumir los costos asociados a
las actividades a realizar.

Dentro de la oferta econémica se debe contemplar la iluminacién Externa del proyecto?
Respuesta
Si, debe contemplarse.

Dentro de la oferta econdmica se debe contemplar sistema de apantallamiento eléctrico
para las instalaciones a construir?. Favor indicar item en el Anexo 01 donde se debe
contemplar.

Respuesta

Si, el servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada. En ese sentido el
contratista debe asumir los costos asociados a las actividades a realizar para cumplir con
el cabal cumplimiento del objeto del contrato

¢La operacién en despacho de combustible actual serd suspendida para ejecutar las
obras del proyecto?

Respuesta

No, las operaciones no seran suspendidas. Sin embargo, en caso excepcional podra ser
coordinado con el responsable de la Planta de Ventas.

De ser negativa la respuesta anterior, se requiere informacién sobre el protocolo de
cémo se planea realizar la interaccién entre la operacién de despacho actual y la
ejecucion de las obras del proyecto

Respuesta

El contratista debera elaborar un procedimiento de trabajo para realizar las actividades
del proyecto sin afectar las operaciones de abastecimiento, con la aprobacion del
responsable de la Planta de Ventas.

Se debe contemplar dentro de la oferta econdmica las certificaciones eléctricas para el
cableado y tableros eléctricos?

Respuesta

Si, debe contemplarse. El servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada.
En ese sentido, el contratista debe asumir los costos asociados a las actividades a realizar
para cumplir con el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
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Se debe contemplar dentro de la oferta econémica las certificaciones de iluminacion de
la planta?-

Respuesta

Si, debe contemplarse. El servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada.
En ese sentido, el contratista debe asumir los costos asociados a las actividades a realizar
para cumplir con el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Favor aclarar la ubicacion donde se proyecta instalar el gabinete de control (PLC) y
sistema administrador de terminal (TAS)

Respuesta

El Contratista deberd definirlo en la Ingenieria de Detalle.

En el ftem 11.2.3 se habla de controladores eléctricos, favor aclarar si estos hacen
referencia a los mismos equipos conocidos como reguladores o estabilizadores
eléctricos

Respuesta

Si, hace referencia a esos equipos.

(Favor aclarar si dentro del manejo de presomisionamiento se piden hacer
precomisionamiento con bancos de pruebas?

Respuesta

No, Precomisionamiento es del equipo instalado en vacio.

¢El alcance incluye el desmonte y/o desinstalacién de malla de puesta a tierra, banco de
ductos, postes y cualquier otro tipo de instalacion eléctrica bajo suelo o a nivel de suelo
que actualmente estén ubicados en los espacios para realizacion del proyecto, o
Petroperd entregara esas zonas ‘limpias’?

Respuesta

El contratista debera realizar los trabajos necesarios para completar el alcance del
Servicio, inclusive la liberacién de interferencias que puedan existir.

¢El proyecto requiere de un sistema de proteccién contra descargas atmosféricas?
Respuesta

Si se requiere. El contratista deberd disefiar los sistemas de proteccién requeridos de
acuerdo con la legislacion vigente.

Favor aclarar si los equipos eléctricos necesitan de algun Certificado de Conformidad de
Producto?

Respuesta

Todos los equipos para ser aceptados deberdn contar con un certificado de Calidad de
Fabricacién de acuerdo a la Normas establecidas.

Favor indicar si existe un Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas aplicable en
PERU y que deba tenerse en cuenta. Favor indicar cual.

Respuesta

Cddigo Nacional de Electricidad.

¢Incluye el alcance algun certificado final para las instalaciones eléctricas?

Respuesta

No, solo debe cumplirse con los protocolos de pruebas y aceptacién de la Codigo
Nacional de Electricidad. /
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Indicar la instrumentacion asociada a los tanques de recuperacion de vapores.-
Respuesta

El sistema de recuperacion de vapores y toda su instrumentacion asociada debe ser
desarrollada en la ingenieria de Detalle, cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM,
API RP 1615, APl RP 1004 y normatividad vigente que aplique.

Favor aclarar si las normas aplicables en bases de criterios de disefio
GS1500.1/2/12/13/15/16/17, son referencias de normas internas de PETROPERU, favor
enviar.

Respuesta

Se entregaran al Postor Ganador.

Instrumentos en Bases de Criterio de Disefio solo llegan hasta nema4X, en drea
clasificada deben ser nema7. Verificar si se realizdé un estudio de areas clasificadas
previamente y que los resultados aprobados no arrojaron grados de proteccion Clase 1
Divl

Respuesta

No se cuenta con estudio de clasificacidén de dreas proyectadas para el proyecto; sin
embargo, se adjunta como referencia el plano actual de clasificacion de édreas de la
Planta de Ventas Talara. Adjunto N° 6 “2018 - Plano de clasificacién de Areas.PDF”

Favor enviar Especificaciones del Software del TAS, tiempo de licencias

Respuesta

Las especificaciones del TAS serdn desarrolladas por el Contratista en la Ingenieria de
detalle. El tiempo de Licencia es minimo de 5 afios. Se adjunta informacion preliminar
de la configuracién del sistema TAS. Adjunto N° 7 “Work Flow - TAS.xIsx”

Qué tan contraproducente puede ser tener una facilidad de drenaje en un instrumento
de medicién sobre una linea de producto? (facilidades que permiten el hurto de
producto). En los criterios de disefio se especifica que debe dejarse la facilidad para
todos los instrumentos.

Respuesta

Debe cumplirse con lo estipulado en los criterios de disefio y la legislacion vigente.

No hay especificacidn de cables de fibra optica. Favor enviar
Respuesta
Se adjunta la informacién solicitada. Adjunto N° 8 “RESPUESTA 69 - PERT.PDF”

Los cables para el sistema fire&gas deben ser FPL (No hay especificacion en los criterios
de disefio)

Respuesta

Considerar para los cables de Fire&gas FPL.

En relacidn a la experiencia, solicitamos que se valide como experiencia ingenieria
bésica, detallada para el sector de petréleo y gas. No limitar que se tengan cinco trabajos
similares de islas.

Respuesta

Sélo se acepta la reduccién a tres trabajos similares en islas como experiencia.
(Referencia de las Condiciones Técnicas que se modificardn: Anexo N°9 del Anexo N°8,
punto 1.1.1.4)

) 1 . 3 .
Confirmar el softwdre requerido para realizar el modelamiento 3D.
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Respuesta
El software debera ser PDMS o equivalente, licenciado a nombre de PETROPERU.

Confirmar si Petropert entregaréa los modelos 3D desarrollados durante la ingenieria
basica.

Respuesta

No se cuenta con los modelos solicitados, estos deberan ser desarrollados por el
contratista.

Favor suministrar las Normas aplicables a los disefios propias de Petroperd. Esto con el
objeto de determinar requerimientos adicionales que tenga incidencia en el estimado
de valor de los trabajos objeto de esta oferta.

Respuesta

Las normas internas seran otorgadas al postor ganador, de ser necesario.

Confirmar que los documentos de ingenieria de detalle seran todos desarrollados en
idioma espafiol.

Respuesta

Si.

Se solicita enviar Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) para
determinar alcance de licenciamientos.

Respuesta

No existe un TUPA que consolide toda la permisologia requerida, el contratista o
proveedor deberd definir los requerimientos necesarios.

Se solicita enviar Plan de Manejo Ambiental (PMA) para determinar impacto y si es
necesario modificarse y/o actualizarse.

Respuesta

La informacion se entregard al Postor Ganador y necesariamente debera actualizarse.

iSe tiene definido el nimero de revisiones de la ingenieria?
Respuesta
No

¢Se tiene definido el tiempo de revisién para comentarios por parte del cliente?
Respuesta
Se responderan en un plazo maximo de 10 dias calendarios.

¢Se entregaran archivos editables de la ingenieria basica y planos que conforman los
anexos de la propuesta?

Respuesta

Si se refiere a la propuesta por PETROPERU, no se entregaran los archivos editables. Si
se refiere a la propuesta del contratista, si deberan entregarlos.

¢ Existe modelo 3D de la ingenieria basica? En caso de que si exista, bajo que software
de disefio fue realizado? ¢Serd entregado al proponente favorecido?

Respuesta

Ver respuesta Pregunta N°73 — PERT.

¢El sistema de bombeo va a considerar respaldo?
Respuesta
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84.

85,

86.

87.

88.
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90.

91.

No.

¢Los planos definidos “conforme al servicio” corresponden a una emision As Built de los
mismos?

Respuesta

Si, y seran entregados con el dossier de calidad.

¢éLaindicacion de listas de materiales y componentes asociados a las mismas en que tipo
de planos son requeridos?

Respuesta

Son requeridos en los planos de ingenierfa a presentar por el contratista.

Petroper(i suministra la especificacion de materiales de tuberia (Piping Class) con el cual
se ha desarrollado la ingenieria bdsica?

Respuesta

La especificacion de tuberias serd definida por el contratista en la etapa de desarrollo
de ingenieria de detalle.

¢Se va a requerir hacer interconexiones con facilidades existentes?
Respuesta
Si.

¢Los layouts de tuberias requeridos del drea mecanica corresponden a las planimetrias
de tuberias y los piping detallados de cada sistema requeridos del area corresponden a
las isometrias?

Respuesta

Si.

¢La indicacién de layouts en el drea de Proceso corresponde a Process & Instrument
Diagram (P&ID)?

Respuesta

Presentar los layouts de acuerdo a lo requerido en las condiciones técnicas. (Anexo N°04
del Anexo N°08 — Ingenieria Bdsica)

Dentro de los entregables minimos hay varios documentos que se repiten en el item de
informacion general y en el item de Datasheets y especificaciones, el alcance de cada
uno es diferente? o se validara esta lista con el proponente favorecido?

Respuesta

Se validard con el postor ganador.

¢Los tanques de recepcién de producto en la Planta de Talara son de techo flotante o
membrana flotante? Esto para definir el tipo de switch de nivel para el sistema de
sobrellenado

Respuesta

Se tiene 01 tanque de techo flotante, 03 de sabana flotante y 07 tanques de techo fijo.

¢El recibo de carrotanque a tanques de almacenamiento de aditivo se realiza con la
misma bomba del skid realizando cierre de valvulas manuales? Si es asi, que tipo de
permisivo tendra el sistema de control para iniciar bombeo a despacho y sin saber el
estado de las valvulas?
Respuesta /
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94.

95,

96.

97.
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99.

No se recibe aditivos por carro tanque.

¢La botonera del skid de aditivos es para controlar el llenado del tanque de forma
manual?

Respuesta

La botonera es para encender la bomba que cumple doble funcién de llenado y
aditivacién al sistema.

No se van a dejar bombas stand by en el sistema de succién de Tanques.?
Respuesta
No.

Sensores de Flujo en trenes de medicién en comunicacién con PLC segin P&ID recibido.
Estas sefiales las debe controlar el computador de flujo, el PLC solo deberia activar
Bombas

Respuesta

El sistema es manejado por el controlador, no lleva PLC. El controlador es el que activa
el sistema de bombeo.

¢la integracion del sistema es hacia un PLC existente, pero existe la capacidad en
maédulos, espacio, memoria, puertos de comunicacion para albergar el sistema nuevo?
Respuesta

El proyecto contempla la instalacién de un nuevo PLC para las nuevas islas y debera
integrarse con el existente.

no se evidencia ubicacién y caracterizacién ( diagramas, medidas, conexiones,
instrumentacién... etc) del tanque slop de recibo de condensados por recuperacion de
vapores. Es tanque nuevo? Si es asi que especificaciones requieren para este tanque.
Respuesta

El sistema de recuperacién de vapores deberd ser desarrollada en la ingenieria de
Detalle, cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM, APl RP 1615, API RP 1004 y
normatividad vigente que aplique. El tanque es nuevo, el contratista deberd desarrollar
sus especificaciones en la ingenieria de detalle.

la memoria descriptiva (anexo 8) difiere de PVT proyecto plot y PVT canalizacion {anexo
6) en la ubicacién de bahias de despacho, subestacién eléctrica, patios de bombas y
patios de aditivos. Cual es la distribucién real?

Respuesta

Se adjunta plot plan de referencia. Adjunto N° 9 “LAY OUT PLANTA TALARA PROPU ESTA
INICIAL 20.02.20108.PDF”

No hay P&ID, diagramas e informacién de ingenieria para productos intermedios, tanto
para el estado actual como para el mejoramiento de las islas existentes. Pueden
suministrarlos o se debe realizar levantamiento en planta?

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

no hay, diagramas con dimensiones y tuberfas contenidas para el rack de tuberias entre

refineria y planta de ventas. Pueden suministrarlos?

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.
b




100. Cuales son las condiciones de operacién del punto de interconexion de la red SCI nueva

101.

102.

a la existente. (Presion, caudal)
Respuesta
170 libras, 7,500 gpm (max)

se tiene P&ID, diagramas y datos de ingenierfa de la red SCI actual y detalles de
conexiones para la nueva red segin descripcion del proyecto. Suministraran la
ingenieria basica actual?

Respuesta

Esta informacién serd entregada al postor ganador.

se requiere el plot plan con todas las bahias de despacho identificada seglin anexo 9y
anexo 6 (PVT P&ID y PVT PFD).. LO PUEDEN SUMINISTRAR?

Respuesta

Se adjunta lay out propuesto. Adjunto N° 9 “LAY OUT PLANTA TALARA PROPUESTA
INICIAL 20.02.2018.PDF”

103. Agradecemos dar las siguientes caracteristicas de los 4 tanques ubicados en la refineria

104.

105.

1086.

107.

de Talara:

- didmetro

- altura

- capacidad

- tag y producto almacenado

- LSLy LSLL

- NPS salida

- NPS PVRV y flame arrestor

lo anterior se requiere para realizar validaciones hidraulicas a las que hubiese lugar para
las hombas de trasiego entre plantas y las tuberias en el rack

Respuesta

Los cuatro tanques de Refineria tienen relacién con los productos intermedios, lo cual
no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos confirmen si para las lineas que se conectaran a los 4 tanques de la
refineria Talara hasta la planta de ventas de Talara, se adicionaran nuevas conexiones a
los tanques existentes, o por el contrario se haran tie-ins sobre las lineas actuales de
despacho de los tks

Respuesta

Laingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien el plano RT-55-A-B-2392, para ver la ubicacion de los tanques
Respuesta
La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos confirmar la cantidad y tag de tanques de la refineria de Talara, desde los
cuales se hara trasiego hasta la planta de ventas, ya que vemos una discrepancia entre
los documentos "memoria descriptiva" y el plano P&ID de proceso

Respuesta

Los documentos que mencionen tanques en Refinerfa Talara y/o sistema de productos
intermedios, excluirlos por no formar parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien una MSDS de los productos a manejar
Respuesta
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109.

110.
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112.

113.

114,

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien una Data sheet de cada tanque de la refineria Talara desde los
que se haran los trasiegos

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos enviar un layout en .dwg con la ubicacién clara y exacta de los tanques
desde los cuales se tomara producto para despachar a las islas 2,3,4

Respuesta

El plot plan RT-55-A-B-2376 adjunto a las condiciones técnicas indica la ubicacion de los
tanques. Adjunto N° 9 LAY OUT PLANTA TALARA PROPUESTA INICIAL 20.02.2018.PDF

Agradecemos dar las siguientes caracteristicas de los tanques ubicados en la planta de
ventas de Talara desde los cuales se tomara productos para los despachos de gasohol
84,90y 95, diesel BS y alcohol carburante:

- didmetro

- altura

- capacidad

- tag y producto almacenado

-LSLy LSLL

- NPS salida

- NPS PVRV y flame arrestor

lo anterior se requiere para realizar validaciones hidraulicas a las que hubiese lugar
para las bombas de despacho y alcoholes

Respuesta

Se adjunta informacion disponible. Adjunto N° 11 “Relacién Tanques en Planta
Talara.xlsx”

Agradecemos nos confirmen si para las lineas que se conectaran a los 4 tanques de la
planta de ventas de Talara hasta los patios de bombas, se adicionaran nuevas
conexiones a los tanques existentes, o por el contrario se haran tie-ins sobre las lineas
actuales de despacho de los tks

Respuesta

No se adicionara nuevas conexiones, se haran tie-ins sobre las lineas existentes.

Agradecemos nos envien una MSDS de los productos a manejar

Respuesta

Lo solicitado se encuentra en la web de PETROPERU. Links:

Gasolina 95, 90 y 84: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=50
Gasohol 95,90 y 84: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=443
Diesel B5: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=62

Agradecemos nos envien una Data sheet de cada tanque
Respuesta
Ver respuesta 110 — PERT.

De acuerdo al documento "memoria descriptiva" se entiende que la mezcla de alcohol
carburante se hard en linea para generar los debidos productos a despachar, para lo cual
se requiere confirmen la localizacion del tanque de alcohol carburante

Respuesta

Podrdn visualizar lo solicitado en el plano RT-55-A-B-2376.
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124.

Agradecemos indicar como es el llenado de los tanques de combustibles de la planta de
venta, si es por carrotanque o estos se deben interconectar con las lineas provenientes
de la refineria

Respuesta

El llenado de los tanques se realiza mediante tuberias desde Refineria Talara.

Agradecemos confirmar el cédigo de disefio a manejar para los tanques de aditivo
Respuesta
Tanques de aceros al carbono bajo la Norma ASME.

De acuerdo al P&ID recibido, se entiende que el llenado de los tanques de aditivo, se
realizara con la misma bomba de despacho con la que cuenta cada tanque, para lo cual,
se evidencian valvulas manuales para realizar bloqueos y habilitacién de lineas para los
eventos de llenado y desocupacion del tanque; favor confirmar esto.

Respuesta

Se confirma lo indicado.

Agradecemos confirmar la ubicacién desde la cual se estacionara el camion que
entregue el aditivo para llenar los tanques, lo anterior para realizar el trazado de lineas
y calculos hidréulicos y de equipo rotativo

Respuesta

El abastecimiento de aditivos no se realiza mediante camion cisterna.

Agradecemos confirmar si la capacidad indicada en la "memoria descriptiva" es la
nominal o de operacién, de ser operativa favor indicar la capacidad nominal a manejar
Respuesta

La capacidad indicada es operativa.

Agradecemos confirmar la localizacién y tag de las bombas para el trasiego de productos
entre la refineria Talara y la planta de ventas

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos confirmar cuantas lineas se deben interconectar entre la refineria y la
planta de ventas de Talara, asi como también los servicios de las mismas

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos confirmar la ruta del rack de tuberia para la interconexion entre la
refineria y la planta de ventas

Respuesta

La ingenierfa de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio,

Agradecemos nos envien planos de detalle del rack actual de tuberia para poder evaluar
espacio disponible para paso de las lineas de interconexion y capacidad estructural del
rack

Respuesta

Las lineas de interconexion y capacidad estructural del rack no forman parte del alcance
del presente servicio.

Agradecemos nos envien un plano layout en .dwg con la localizacién de los tanques a
interconectar en la refineria de Talara
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Respuesta
La ingenierfa de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos confirmar el cédigo de tuberia a manejar para la tuberia dentro de la
refineria de talara, asi como también las que van por el rack de tuberia fuera de la planta,
y las que estaran dentro de la planta de ventas

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien el piping class a manejar en:

- tuberia refineria talara

- rack de tuberia interconexion refineria y planta de ventas

- planta de venta

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Favor confirmar si se debe manejar un vendor y brand list para la tuberia, accesorios de
tuberia y pintura de las mismas, de ser asi enviar los listados

Respuesta

Laingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien un layout en .dwg donde se muestra la ruta de las lineas de
descarga de los tanques hacia las bombas de despacho

Respuesta

La ingenierfa de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos envien un P&ID completo en el cual se vea de una manera mas clara el
proceso de trasiego de productos entre la refineria de talara y la planta de ventas
Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos envien un P&ID completo donde se vea de una mejor manera todo el
proceso de recibo, almacenamiento, despacho, medicion y mezcla para las facilidades
de ampliacién en la planta de venta de talara

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos nos envien un layout con la ubicacién e identificacion de todas las
facilidades actuales de la planta de venta y de las facilidades para la ampliacién de la
misma

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos envien un P&ID para ver las facilidades a contemplaren laisla 1 "despacho
productos intermedios"

Respuesta

La ingenierfa de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Agradecemos confirmar la localizacion de la isla 1 en el layout del proyecto

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.
rd
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Agradecemos envien un plano de clasificacién de areas en ,dwg, donde se evidencie
claramente las areas del proyecto: tanques, patio bombas, patio aditivos, islas de
despacho

Respuesta

No se cuenta con estudio de clasificacion de éreas para el proyecto; sin embargo, se
adjunta como referencia el plano actual de clasificacion de areas de la Planta de Ventas
Talara. Adjunto N° 6 “2018 - Plano de clasificacion de dreas - Liquidos.PDF”

En el trayecto de la conexion entre la refineria y la planta de venta, se requiere revisar
la capacidad del rack, en dado caso que no cumpla para la tuberia adicional, es necesario
verificar los box culvert existentes para proponer ampliaciones de las secciones
transversales para el paso de esta, junto con la ampliacion del rack.

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Con el fin de realizar los disefios estructurales de lo que corresponda para la planta de
venta, se requiere conocer el estudio geotécnico de la zona

Respuesta

No se cuenta con el estudio solicitado, este debera desarrollarse por el contratista en la
ingenieria de detalle.

Respecto al plano del patio de bombas de combustibles, se requiere confirmar el tipo
de bombas que se manejan, para definir si es necesario plantear una estructura que
cubra el patio.

Respuesta

No se requiere una estructura que cubra el patio.

Favor confirmar si se requieren excavaciones para que las bombas queden por debajo
de la cota del tanque y garantizar los NPSHr requeridos por las mismas. En dado caso
que se requieran, se afectaran las estructuras civiles propuestas para el patio de
bombas, ya que se puede incrementar la obra civil, en cuanto a excavaciones, muros de
contencién y demas requeridos en la zona.

Respuesta

La configuracién y ubicacién de los nuevos equipos sera definido en la ingenieria de
detalle.

Con el fin de realizar los disefios estructurales de lo que corresponda para la planta de
venta, se requiere conocer el levantamiento topografico de la zona.

Respuesta

No se cuenta con el estudio solicitado, este debera desarrollarse por el proveedor en la
ingenieria de detalle.

En los patios de bombas se manejan carcamos para drenaje perimetral, se requiere
conocer gue sistema tiene propuesto para el tratamiento de estas aguas, tanto para el
manejo de goteos o derrames, y el manejo para aguas lluvias del sistema.

Respuesta

Drenaje por gravedad a un punto colector.

Se requiere conocer los niveles de conexién del rack en los llenaderos, dado que la
mayoria de cortes esquematicos muestran esta estructura a nivel de suelo, pero se
requiere confirmar si hay alguna zona que se maneje aéreo.

Respuesta
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149.

Todas las estructuras deberén ser a nivel del suelo.

Respecto a las islas de despacho, es necesario conocer si se maneja alguna estructura
para cubrirlas.

Respuesta

Lo solicitado se encuentra detallado en el plano RT-55-L-B-2373.

Favor confirmar los didmetros de tuberia para la isla uno (1) la cual se entiende que
despachara los Productos Intermedios (Gasolina Primaria, Gasolina Craqueada,
Biodiesel y Alcohol Carburante), de igual forma confirmar si la anterior serd reubicada y
mejorada.(Didmetro de tuberia: 4” 0 6”)

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Favor confirmar si se debe suministrar la instrumentacién y brazos de despacho para la
isla uno (1) la cual se entiende que despachara los Productos Intermedios (Gasolina
Primaria, Gasolina Craqueada, Biodiesel y Alcohol Carburante).

Respuesta

La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 08.00.01 SUMINISTRO DE SISTEMA PU ESTA A TIERRA.

Respuesta

Debera desarrollarse en la ingenieria de detalle por el contratista.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.00.02
SUMINISTRO DE CABLES DE COBRE TRIPOLAR TIPO XHHW-2 DE 3-1/C 250MCM +
G,600V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90°C.

Respuesta

Las cantidades son referenciales al ser un servicio a suma alzada, la dimensién definitiva
sera establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.00.05
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA MEDICION DE LOS BRAZOS DE CARGA.
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades son
referenciales.Las cantidades definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 03.01.01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE POZOS A
TIERRA, MALLA A TIERRA E INTERCONEXION A MALLA EXISTENTE Y SOLDADURA
CADWELD).
Respuesta
El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades son

referenciales.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.04.04
MONTAJE E INSTALACION DE PARARRAYOS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades

definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.
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Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.04.05
INSTALACION DE BOTONERAS ANTIPANICO

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.04.06
INSTALACION DE CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADO Y EN TUBOS CONDUIT MAS
ACCESORIOS (FITTING).

Respuesta

E| Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.04.07
REUBICACION Y/O DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTES
(POSTES DE ALUMBRADO, LUMINARIAS, CABLEADO Y BUZONES).

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de equipos a contemplar en el item 08.01.01 SUMINISTRO DE
CONTROLADOR DE DESPACHO.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de equipos a contemplar en el item 08.01.03 SUMINISTRO DE
CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de equipos a contemplar en el item 08.01.05 SUMINISTRO DE
CONTROLADOR DEL SISTEMA DE SOBRELLENADO.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de equipos eléctricos a contemplar en el item 08.05.01
SUMINISTRO EQUIPOS DE ILUMINACION TIPO LED PARA AREA CLASIFICADA.
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
08.05.02 SUMINISTRO PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.,

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de equipos a contemplar en el item 08.05.03 SUMINISTRO DE
SISTEMA ANTIPANICO.




159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

Respuesta
El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.05.04
SUMINISTRO DE CABLES, TUBOS CONDUIT MAS ACCESORIOS (FITTING).

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.05.05
SUMINISTRO DE PARARRAYOS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 03.01.01 INSTALACION DE SISTEMA PUESTA TIERRA, INCLUYE
MATERIALES, DISPOSITIVOS, ETC.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.02.01
INSTALACION DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP, 0,46 KV Y
VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR-VARIADOR= 80 METROS).
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
03.02.02 INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO PATIO DE BOMBAS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.02.03
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 - 7/C 14 AWG + G, 600
V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 “C.EN TUBERIAS PVC,
CONDUIT Y FITTING XP

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.01
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP, 0,46 KV Y
VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR-VARIADOR= 80 METROS).

Respuesta
El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.




166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.02
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR DE 1 - 7/C14 AWG
+G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.03
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO XP Y CONDUCTORES PARA PATIO DE
BOMBAS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.04
SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Se requiere que se suministre planos Unifilares para las cargas de trabajo en variadores
de velocidad para el item 08.03.01 SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA
04 MOTORES TRIFASICOS DE 50 HP, 0,46 KV.

Respuesta

Se adjunta el plano unifilar vigente. Adjunto N° 4 “DIAGRAMA UNIFILAR PLANTA DE
VETNAS TALARA REFNIERIA TALARA.PDF”

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 07.03.03
SUMINISTRO DE CABLE DE INSTRUMENTACION.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 02.01.01 INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA (MALLA).
Respuesta

Debera desarrollarse por el contratista en la ingenieria de detalle. El Servicio es un EPC
con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades definitivas seran establecidas
en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 02.02.01
INSTALACION DE CABLES DE MEDIA TENSION, 8/15 KV EN DUCTOS PVC DESDE PUNTO
DE ENTREGA AS.E.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 02.02.02
INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION ENTRE EQUIPOS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.




174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 02.03.02
MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE BAJA TENSION.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle.

Se requiere que se suministre planos Unifilares para las cargas de trabajo en CCM en el
item 06.01.02 SUMINISTRO DE CCM PARA 07 MOTORES DE 480V, AUTO SOPORTADO,
MODULAR Y EXPANDIBLE.

Respuesta

Ver Respuesta N°169 - PERT.

Favor aclarar las cantidades de materiales a contemplar en el item 06.01.05
SUMINISTRO DE HVAC Y PRESURIZACION PARA UNA SALA ELECTRICA 7x15x3,5m, CLASE
|, DIV.2 UL.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Favor aclarar las cantidades de equipos y/o materiales a contemplar en el item 06.01.06
SUMINISTRO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO / EXTINCION PARA UNA SALA ELECTRICA
DE 7x15x3,5m FM200.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle.

Se requiere que se suministre planos Unifilares para las cargas de trabajo en capacitores
para el item 06.01.09 SUMINISTRO DE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES EN BAJA
TENSION.

Respuesta

Ver Respuesta N°169 - PERT.

Se requiere que se suministre planos Unifilares para las cargas de trabajo en baterias
para el item 06.01.10 SUMINISTRO DE CUARTO DE BATERIAS.

Respuesta

Ver Respuesta N°169 - PERT.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 06.01.11 SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA (MALLA).
Respuesta

Deber4 desarrollarse por el contratista en la ingenierfa de detalle. El Servicio es un EPC
con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades son referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.02.01
SUMINISTRO DE CABLE DE MEDIA TENSION, 8/15 KV EN DUCTOS PVC DESDE PUNTO DE
ENTREGA A S.E.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.




182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.02.02
SUMINISTRO DE CABLES DE BAJA TENSION ENTRE EQUIPOS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
03.01.00 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CORTE (INCLUYE,
CONFIGURACION DE CONTROLADORES, CABLEADO, INTALACION DE CONDUIT, ETC.).
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
06.01.00 SUMINISTROS DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CORTE
(CONTROLADORES, DISPOSITIVOS EN GENERAL, CABLEADO, INTALACION DE CONDUIT,
ETC.).

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 05.01.02.01
SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS DE
0.60m X 1.4m.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenierfa de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 05.02.01
SUMINISTRO DE CABLES DE ENERGIA PARA ALUMBRADO EXTERNO A ISLAS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar dimensiones malla a tierra y cantidades de materiales eléctricos a
contemplar en el item 08.01.01 SUMINISTRO SISTEMA DE PUESTA TIERRA.

Respuesta

Deber4 desarrollarse por el contratista en la ingenieria de detalle. El Servicio es un EPC
con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades son referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.01
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 20 HP, 0,46 KV'Y
VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR-VARIADOR= 80 METROS).
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales. /




189.

190.

191.

192.

193,

194.

195.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.02
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR DE 1-7/C14 AWG
+G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 08.02.03
SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Se requiere que se suministre planos Unifilares para las cargas de trabajo en variadores
de velocidad para el item 08.03.01 SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA
12 MOTORES TRIFASICOS DE 3 HP, 0,46 KV.

Respuesta

Ver Respuesta a Consulta N°169- PERT

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.02.00
SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTACION.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en elitem
06.01.01 SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE INSPECCION.
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
06.01.02 SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE FISCALIZACION.
Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.01.03
SUMINISTRO DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE INSPECCION.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.




196.

197.

198.

199.

200.

201.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.01.04
SUMINISTRO DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE FICALIZACION, INCLUYE
CONDUITS.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 03.01.01
INSTALACION DE CABLES DE ALIMENTACION, CONTROL Y COM UNICACION.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos de instrumentacién a contemplar
en el item 03.01.02 INSTALACION DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales y/o equipos eléctricos a contemplar en el item
03.01.03 INSTALACION DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS, PUESTA A
TIERRA, ETC.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.01.01
SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACION, CONTROL Y COMUNICACION (LIBRE DE
HALOGENURQS).

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas serdn establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades son
referenciales.

Favor aclarar las cantidades de materiales eléctricos a contemplar en el item 06.01.02
SUMINISTRO DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS, PUESTA A TIERRA,
ETC.

Respuesta

El Servicio es un EPC con sistema de contratacién a Suma Alzada, las cantidades
definitivas y dimensiones seran establecidas en la ingenieria de detalle. Las cantidades
son referenciales.

CONSULTAS RESERTEC

En el punto 2.1.1 Estudios, gestion de permisos y autorizaciones: Precisar cual sera los
limites técnicos de lo indicado como “Cualquier tipo de estudio diferente a los
mencionados” dado que a nuestro criterio se amplia universalmente el alcance que esta
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enmarcado en los TUPA de las autoridades indicadas. Asimismo convendria limitar las
autoridades involucradas. Para fines de cotizacién, favor indicar los estudios,
autorizaciones y permisos que se necesitarian, asi como con cuales cuenta este
proyecto. Favor listar los permisos/aprobaciones pendientes.

Respuesta

Los permisos y autorizaciones requeridos principalmente se gestionan OSINERGMIN,
DGAAE, DGH.

Actualmente se encuentra en etapa de aprobacién el Estudio de Riesgos de las
“Mejoras en Planta de Ventas Talara” ante OSINERGMIN.

Del punto 2.1.1 Sobre los tiempos requeridos para la aprobacion de los estudios, gestion
de permisos y autorizaciones, indicar de qué manera se reembolsaria al contratista por
el retraso en el inicio de la obra, por causas ajenas al contratista.

Respuesta

No implica pago de reembolsos por retrasos en el inicio del servicio, debido a que los
permisos y autorizaciones son gestionados en paralelo con el desarrollo de la ingenieria
de detalle.

Del 2.1.2 Ingenieria de Detalle: Solicitamos se nos pueda facilitar el PAMA de PVT, para
dimensionar modificaciones que puedan presentarse.

Respuesta

La informacidn se entregard al Postor Ganador.

Del 2.1.4 Confirmar la configuracién de las Islas: nimeros de brazos por isla.
Respuesta
Se deben considerar cuatro (04) brazos por Isla.

Del 2.1.4 Confirmar las dreas que se deben considerar en el sistema contraincendio.
Respuesta
Las 4reas que ocupen las instalaciones nuevas de acuerdo al plot plan.

En el item 2.1.4 Se menciona la implementacién de un Sistema TMS para la
automatizacién del sistema de despacho, sin embargo, en el mismo [tem se menciona
la Automatizacién del suministro e implementacion de un Sistema TAS.

Respuesta

El sistema de automatizacién a implementar en Planta de Ventas Talara debe ser un
Sistema TAS, excluir la implementacién del sistema TMS.

Favor indicar que consideran como sistema TAS y sistema TMS o en su defecto indicar
que se trata de un solo sistema, de ser asi indicar el sistema que se implementara.
Respuesta

El sistema de automatizacién a implementar debe ser un Sistema TAS y no un TMS.

Segtn 2.4.3 todos los planos deberan estar elaborados en software 3D PDMS o
equivalente, consultamos si estos se podrian presentar en AUTOCAD 3D. De no ser
aceptado esto ltimo consultamos si se podrfa usar el AUTOPLANT 3D de autodesk para
el piping y equipos, presentandose los planos eléctricos y de instrumentacién en
AUTOCAD.

Respuesta

Si, se pueden presentar los planos segun lo indicado.




10.

11.

12

13.

14,

15.

16.

Del ftem 7.1 en Nota al Pie 4: “La conformidad del personal se realizara antes del inicio
de labores”. Indicar con que anticipacién se otorgard la conformidad al personal.
“Experiencia y perfil se verificard (nota6, 7, 8, 9, 10) al inicio del servicio”. Indicar la
metodologia de verificacion.

Respuesta

PETROPERU, se tomara el plazo de 3 dias habiles para la evaluacién del personal
presentado. El personal debera cumplir con lo establecido en las Condiciones Técnicas
del servicio.

De los ftem 7.2 y 10. Solicitamos el Manual corporativo de Seguridad, salud y proteccion
ambiental para contratistas.

Respuesta

Se adjunta a la Absolucién de Consultas lo solicitado. Adjunto N° 3

Del ftem 7.2, del Gltimo pérrafo: “El personal asignado para cada actividad en cada etapa
debera ser diferente” Indicar las Etapas a las que se hace referencia y especificar a qué
casos aplica.

Respuesta

Esta afirmacién hace referencia a que el personal no puede ocupar mds de un puesto en
el organigrama de la Contratista.

Del {tem 7.1.4.2. 3. Consultamos si el Ing. Residente, puede ejercer a la vez la funcion de
supervisor de su especialidad.

Respuesta

No, deben ser profesionales diferentes.

Del 9.2.1 Confirmar si se puede tener un taller para modificaciones o trabajos menores
dentro de la planta.

Respuesta

Si, puede instalarse un taller en coordinacién con el Administrador del Contrato.

ftem 9.2.2 Indicar si el contratista externo podria solicitar directamente al contratista
ejecutor el contenedor, ademds si es de obligatoriedad proporcionarle mas de uno.
Respuesta

El contratista principal facilitard un contenedor para la ejecucién del Servicio.

ftem 9.2.2 Indicar si el Contenedor entregado al contratista externo tendrd que ser
equipado con mobiliario y otras facilidades, de ser asi favor listar el contenido del
mismo.

Respuesta

Debera equiparse con las siguientes facilidades minimas: mobiliario ergonémico para 3
personas, puesta a tierra, aire acondicionado y por lo menos cuatro tomas de energia.

ftem 9.5 Limpieza y Orden del érea de trabajo. Confirmar que PVT o quien corresponda
indicard el lugar donde se almacenen los Residuos Sélidos (Contaminados y No
Contaminados), asimismo al responsable que realizard la disposicién final de dichos
RR.SS.

Respuesta

El contratista es responsable de la disposicion final de los residuos sélidos peligrosos en
Milla Seis y no peligrosos.

Los residuos s6lidos peligrosos deben ser dispuestos por un agente autorizado.
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Los residuos sélidos no peligrosos deben ser dispuestos en el lugar autorizado por la
Municipalidad. La gestién de residuos sélidos deberd alinearse a la politica de manejo
de residuos de PETROPERU.

En las Notas del ltem 11.14 de las CT Anexo 1,2,3: Se describe lo que al parecer es un
sistema de automatizacién del terminal. Solicitamos se aclare la inclusion del parrafo en
el tratamiento de drenajes oleosos.

Respuesta

Las Notas no corresponden al item 11.14, estas son generales para todas las Partidas del
Servicio.

Del Anexo 01 Estructuras de costos referencial (Pag. 54) Partida 03.00.11 Brazos de
Carga de 6”@ — 03 unidades. Confirmar su ubicacion y su finalidad. En su defecto, indicar
que se trata de un error de escritura.

Respuesta

Esta partida corresponde a los trabajos preliminares a ejecutar que consiste en instalar
un brazo de carga en cada isla existente segun lo indicado en el numeral 11.1 Trabajos
Preliminares.

Cabe precisar que el servicio es un EPC con sistema de contratacion a Suma Alzada. La
estructura de costos es referencial.

En vista que se tiene definida la lista de equipos: Solicitamos se pueda ejecutar la partida
01.02 y realizar la importacién y facturacion de los equipos, en paralelo la elaboracién
de la ingenieria de detalle. Esto permitiria aliviar la alta demanda que tiene PVT en estos
momentos y cumplir rapidamente uno de los objetivos del proyecto.

Respuesta

Si se puede realizar el pedido de los equipos en paralelo con la Ingenieria de Detalle.

Confirmar que con la ingenieria basica y anexo 09, se pueda ejecutary facturar la partida
01.02. dado que estd considerado como trabajo preliminar y permite optimizar los
recursos en beneficio de PVT.

Respuesta

Si, se puede ejecutar es partida con la Ingenieria Basica, bajo conformidad de
PETROPERU.

Se solicita la confirmacién que el listado de partidas es referencial y el mismo sera
ajustado por el contratista en funcién de la configuracion de las islas, solicitado en la
consulta N°4.

Respuesta

Si es correcto, la lista de partidas es referencial y serd ajustado por el contratista.

Del 5.2.3.2 (De la memoria descriptiva) Se indica la reubicacion del despacho de
productos intermedios desde refinerfa hasta PVT. Solicitamos confirmar que esta
reubicacién forma parte del alcance del proyecto y precisar su alcance.

Respuesta

No forma parte del proyecto la reubicacion de los Despachos Intermedios.

Pag. 50. Solicitamos el tipo y modelo DCS de Refineria Talara y el protocolo de
comunicacidn entre el TAS y DCS

Respuesta

El modelo de DCS de la nueva Refineria es Experion PKS, C-300 marca Honeywell.
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El protocolo es OPC.

Del item 5.5, Favor de precisar el procedimiento que se seguird para atender una fallay
determinar si esta corresponde a un vicio oculto.

Respuesta

Producida la falla, PETROPERU comunicara inmediatamente a la contratista a fin de dar
solucién al problema en el corto plazo, para lo cual el contratista procederd a efectuar
el mantenimiento que corresponda. Para la determinacién de vicios ocultos, cada caso
serd evaluado individualmente.

“Copia de la Memoria de Calculo de las cantidades y costo final ejecutados”

Por favor aclarar la definicion de "costo final" solicitado, ya que el servicio es a suma
alzada. ¢Se refiere al costo total del suministro y la instalacién como costo directo?
Respuesta

Si, el costo final se refiere al costo total del suministro y la instalacién.

“Para la ejecucién del presente servicio EL CONTRATISTA tomara en cuenta el estandar
de Gestién de Proyectos PMBOK...” Considerando que el servicio es a SUMA ALZADA,
considerar que el CONTRATISTA podréa cambiar el Plan de Gestién de Proyecto previo
sustento y aprobacién de la SUPERVISION y PETROPERU.

Respuesta

Si se podrd cambiar previo sustento y aprobacién de la Supervision y de PETROPERU S.A

“Calendario de avance del servicio valorizado, elaborado en concordancia con el
cronograma de desembolsos econémicos establecidos con el plazo de ejecucion del
contrato y sustentado en el programa de ejecucién del servicio (PERT-CPM)” Por favor
confirmar que no se necesitard tener "concordancia" entre el cronograma de
desembolsos del CONTRATISTA y el avance valorizado, ya que el avance valorizado
depende del avance del servicio y se valoriza segtn lo indicado en la bases (avance fisico
a proponer por el CONTRATISTA), mientras que el desembolso que ejecutard el
CONTRATISTA puede diferir conforme a las diferentes actividades a realizar en el
Servicio.

Respuesta

No se necesita concordancia entre el cronograma de desembolsos y el avance
valorizado.

“Diagrama PERT-CPM, indicando la ruta critica, holguras, desglose de trabajo (EDT) y la
asignacién de recursos” Confirmar que los cronogramas del servicio no necesitaran
tener cronograma de recursos, ya que es un servicio a suma alzada. El CONTRATISTA
podria usar menos o mas recursos de lo planificado con el fin de cumplir con los
objetivos del servicio, y por ello el monto final a valorizar no cambiard, por lo cual su
seguimiento no es necesario.

Respuesta

No se requiere cronograma de recursos.

Presupuestos. Por favor confirmar que no es necesario entregar lo solicitado en el
acépite 6.1.3, el servicio es a suma alzada y la revision de andlisis de costos o
rendimientos no variara el monto final a valorizar. A menos que se pretenda el uso de
las férmulas polindmicas para las valorizaciones.

Respuesta

La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para fines de
control del avance del servicio.




30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

“Deberd incluir el Cronograma de Desembolsos y su curva “S” respectiva”. Solicitamos
aclarar por qué solicitan un cronograma de desembolsos si el servicio es a suma alzada.
Respuesta

Es necesario para fines de control del avance del servicio.

“Deberd incluir el Cronograma de Desembolsos y su curva “S” respectiva”. Confirmar
que la Curva "S" solicitada se refiere al avance fisico o al avance valorizado y no al
cronograma de desembolsos.

Respuesta

La curva “S” se refiere al Avance fisico.

“Presupuesto del servicio de instalacién con analisis de precios unitarios”. Por favor
detallar por qué se debe presentar el analisis de precios unitarios si el servicio es a SUMA
ALZADA. Recordar que segun las consideraciones técnicas, el servicio se va lorizara por
avance fisico. De manera referencial, este podria distribuirse segdn la estructura de
costos solicitado en el Anexo N° 01.

Respuesta

La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para fines de

control del avance del servicio.

“Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (inferior derecha),
leyenda, membrete, cuadro de revisiones, (central derecha) y cuerpo”.

Confirmar que PETROPERU entregara formato de CAJETIN.

Respuesta

PETROPERU, proporcionara el formato de cajetin para los planos.

Trabajos Civiles Favor confirmar que en la Isla N° 7 se despachard diesel b5.
Respuesta
Si.

Trabajos Civiles En la Isla N° 11 se menciona que se despachara diesel D2, sin embargo
no se considera una linea de medicién ni un sistema de bombeo para dicha ampliacion,
por favor aclarar.

Respuesta

Se despachard Diesel B5, remitirse al numeral 11.1 de las Condiciones Técnicas.

Del 11.1.1. Trabajos Civiles En ninguna de las islas se menciona el despacho de
GASOHOL, se indica GASOLINA; confirmar se despachard GASOHOL.

Respuesta

Se despachara Gasolina y Gasohol.

Trabajos Civiles Se indica que antes se despachaba diesel 2y ahora sera diesel b5 (o b2
segun cuadro), por favor confirmar que se bombeard diesel b5 mezclado en tanque y
que no es necesaria la implementacion de blending en linea de diesel 2 con Biodiesel
B100.

Respuesta

No es necesaria la implementacién de blending en linea de Diesel.

Confirmar es suficiente emplear un disefio de drenaje por gravedad para el manejo de
derrames y drenajes industriales (Aceitosos u OLEQSOS).
Respuesta

;Ai/l‘liﬁ

YORRES
_y

Ty 10




29,

40.

41.

42.

43.

44,

Si, es suficiente emplear un disefio de drenaje por gravedad.

Trabajos eléctricos Confirmar la ubicacién del punto de suministro de energia de media
tensién del concesionario para alimentacion de la subestacion.

Respuesta

Se desarrollara en la ingenieria de Detalle.

“E| estudio de riesgos que fue elaborado para este sistema de despacho, el cual se
entregard al ganador de la Buena Pro”. Por favor confirmar que el Estudio de Riesgos
describe la implementacién del sistema de recuperacion de vapores.

Respuesta

Silo incluye.

Se recomienda que en el Anexo 01 Estructura de Costos Referencial, Tabla: Servicio llave
en mano “Mejora del sistema de despacho de PVT” Se incluya el % de Gastos Generales
y Utilidades a considerar para el servicio, a fin que este pueda ser usado para las érdenes
de cambio del servicio. Para el caso de suministro, recomendamos que en el formato se
declare fee por administracién de la compra de materiales a mantener a lo largo del
servicio.

Respuesta

El servicio es un EPC a suma alzada.

En Anexo 01 En la estructura de costo referencial de “Documentacion Preliminar”. Por
favor detallar el significado del 2% en la partida 01.01.00 Elaboracién de Ingenieria de
detalle (2%)

Respuesta

No considerar en la partida 01.01.00 el 2%, es un error de tipeo.

Por favor confirmar que el cuadro mostrado se refiere al item 01.01 del cuadro resumen
del Anexo N°01.

liem o iipeserlpelén % O] und | Matiado Pr;{clo ?‘é‘d.‘!'i
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Respuesta
El cuadro si corresponde al ITEM 01.01.

En la Partida 01.02.00 de “Documentacion Preliminar”. Segin lo indicado en 11.8.1,
PETROPERU entregard un estudio de riesgos aprobado que incluye la ampliacion y
modificacion del sistema de bombeo, despacho y del sistema contra incendio, por favor
confirmar que no es necesario cotizar un estudio de riesgo nuevo a presentar al
OSINERGMIN con las respectivas firmas de los especialistas registrados en el
OSINERGMIN.
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Respuesta
Considerar la actualizacién del estudio de riesgo disponible.

Por favor confirmar que la lista de entregables minima es referencial, y que se pueden
unir o separar documentos solicitados, siempre y cuando no se cambie el alcance del
servicio.

Respuesta

Es correcto, la lista de entregable es referencial y no limitativa.

Del 1.1.1.4 “Los profesionales que desarrollen el expediente de ingenieria de detalle
deberan tener como minimo experiencia en cinco trabajos similares, asi como el jefe o
gerente del proyecto. Se solicita reducir la experiencia de los profesionales que
elaboraran el expediente de Ingenieria de Detalle de 5 a 3 experiencias.

Respuesta

Se acepta lo solicitado.

Del 1.1.1.6 “Se desarrollara el estimado de costo con una exactitud de -5% a +10% e
incluird el andlisis de costos unitarios...”Confirmar no es necesario presentar esta
documentacién ya que el servicio es a suma alzada EPC llave en mano y el pago del
servicio no se ejecutara conforme a estos costos, sino a la oferta econémica del POSTOR
GANADOR.

Respuesta

Si. Se requiere anélisis de costos unitarios con fines de control del avance del servicio.

Por favor confirmar que el rotulado y codificacién de entregables se puede cambiar a
solicitud del CONTRATISTA, v que el expediente final se puede presentar con la
codificacién solicitada en sus Consideraciones de Ingenieria, Criterios de disefio y
Procura.

ROTULADO DE DOCUMENTACION
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Respuesta
El contratista puede utilizar su rotulado para la emisién de los documentos en revision,
los documentos finales a entregar si deben contar con la rotulacién de PETROPERU.

Del 1.2.8.2 Gestién de Planos. Confirmar que el CONTRATISTA puede solicitar la
implementacion de su sistema de gestion de planos en su plan de trabajo o en el kick-
off meeting.

Respuesta

Puede utilizar su sistema de gestion de planos, sin embargo los planos finales (As Built)
deben considerar los rotulados que especifique PETROPERU.

Confirmar se puede Cotizar en USS$. Esta solicitud se hace debido al plazo extendido de
ejecucion del proyecto (425 dias) que pudiera ampliarse por razones ajenas al
Contratista como son la obtencién de permisos y licencias de construccién que estdan
sujetos a plazos de tramitaci6n y gestion ante Entidades Publicas. Es muy complicado y
riesgoso estimar un Tipo de Cambio para un proyecto que excede 1 afio de ejecucion.
Respuesta

Se mantiene la monfda soles.




CONSULTAS JS INDUSTRIAL

Sobre la cotizacion solicitada a presentar, ¢ Petroperd podria confirmar que solamente
se deben presentar los documentos indicados en el documento N°JTCT-1676-2018
(monto cotizado segin formato N°1, declaracion Jurado de Cumplimiento de Requisitos
Técnicos Minimos segtn formato N°2, y Promesa Formal de Consorcio segun formato
N°3 (en caso ser necesario)?

Respuesta

Ver respuesta a consulta N°06 de la Cia. SACYR FLUOR y 12 de la Cia. PERT.

Sobre la cotizacién solicitada a presentar, mediante el formato N°01 “Cotizacién”, se
solicita el monto de la propuesta a Suma Alzada. ¢Petroperd podria confirmar que sélo
se presentard el Formato N° 01 con el monto a Suma Alzada?

Respuesta

Ver respuesta a consulta N°06 de la Cia. SACYR FLUOR y 12 de la Cia. PERT.

En las Condiciones Técnicas que forman parte del expediente de Licitacion del Servicio
en referencia, el Anexo N° 01 “Estructura de Costos Referencial”, se presenta un formato
de presupuesto referencialmente, y dado que el Sistema de Contratacién es A Suma
Alzada y modalidad de Contratacién Llave en Mano, con lo cual se debe realizar el
presupuesto detallado en base a la Ingenieria de Detalle. ¢ Petroperu podria confirmar
que con la cotizacién no se presentard el Anexo N° 01?

Respuesta

Ver respuesta a consulta N°06 de la Cia. SACYR FLUOR y 12 de la Cia. PERT.

Sobre el sistema de contratacién del servicio en referencia, {Petroperd confirma que
sera bajo el Sistema de Suma Alzada?

Respuesta

Si, El Servicio es a suma alzada,

Sobre el plazo de ejecucién del servicio en referencia, se indica que corresponde a la
totalidad del mismo. Teniendo en consideracién que forma parte de los alcances el
desarrollo de actividades previas tales como el desarrollo de Ingenieria de Detalle,
elaboracién y revision de estudios previos, que seran necesarios completar antes del
inicio de la procura y ejecucién en obra, consideramos que el plazo deberia ser de por
lo menos 480 dias calendario. é Petropert podria considerar ampliar el plazo contractual
hasta los cuatrocientos ochenta (480) dias calendario?

Respuesta

El plazo del servicio se mantiene en 425 dias calendario

Considerando que més del 50% del servicio estd relacionado con el suministro de
materiales y equipos, ¢ Petropert podria confirmar que la va lorizacién del servicio podria
ser quincenal por el avance realmente ejecutado, es decir se podria presentar mas de
una valorizacién por mes?

Respuesta

Se mantiene lo establecido en las condiciones técnicas, las valorizaciones son mensuales
por los trabajos realmente ejecutados.

En el punto 5.2 “Adelantos”, se indica que Petropert otorgard un adelanto hasta un
méximo de 20% del monto contractual, contra la presentacion de la carta fianza por la
totalidad del adelanto. Teniendo en consideracién que es necesario proceder con la
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provisién de materiales y equipos que permitan generar avance del servicio, y que el
tiempo de ejecucién es critico, ¢ Petropert podria brindar un adelanto directo de hasta
30% del monto contractual contra presentacién de la carta fianza por la totalidad del
adelanto?

Respuesta

Se mantiene los indicado en las Condiciones Técnicas.

¢Petropert podria confirmar que la Contratista deberéd presentar una carta fianza por
Garantia de Buen Rendimiento del Servicio ascendente al 10% del monto contractual,
es decir lo realmente ejecutado / valorizado?

Respuesta

El Contratista deberd presentar una carta fianza del 10% del monto contractual de
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 de las Condiciones Técnicas

De acuerdo a lo descrito en el punto 7.3 “Sub. Contratacion” de las Condiciones
Técnicas, se indica en “Precisiones”, inciso “d”: El Subcontratista debe estar inscrito en
la Base de Datos de Proveedores Calificados de Petroperu. Al respecto y tal como se
indica en el pie de pagina 11, “la BDCP se encuentra en proceso de implementacién”,
por lo tanto no deberia considerarse como requisito indispensable para la sub
contratacion. ¢Petroperi podria confirmar lo indicado?

Respuesta

En tanto la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A no se
encuentre implementada, la inscripcion de la empresa a subcontratar no es requisito
indispensable.

De acuerdo a lo descrito en el punto 11.8.1 de las Condiciones Técnicas “Ingenieria de
Detalle”: Petroperd entregaria junto con el Estudio de Riesgos, el PAMA que fue
elaborado para la modificacién y/o actualizacion. éPetroper podria confirmar lo
indicado?

Respuesta

Si, PETROPERU entregard al Postor Ganador la informacion indicada.

De acuerdo a lo descrito en el punto 5.4 de las Condiciones Técnicas “Reducciones”, la
contratista reducird proporcionalmente el monto de le garantia de Fiel Cumplimiento
que se hubiese otorgado en un inicio. ¢ Petropert podria confirmar lo indicado?
Respuesta

Si, de generarse reducciones en el Servicio, se debera modificar la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento.

Sobre las reducciones a las prestaciones del servicio, ¢Petroperd podria ampliar de
manera proporcional las Pélizas de Seguro descritas en el Punto 1.8 “Pélizas de
Seguros”?

Respuesta

No, debe mantenerse las pélizas solicitadas en las condiciones técnicas.

En el punto 1.8 “Pdliza de Seguros”, se enlistan seguros a ser contratados y mantenidos
por la contratista, pero existen algunas dudas. ¢Petroperi podria indicar con claridad
las pélizas de los seguros a proveer y los montos a asegurar de los mismos?

Respuesta

El detalle de las pdlizas y montos estén establecidos en el numeral 1.8 de las condiciones
técnicas.
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Sobre la P6liza de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje (CAR
y EAR), se indica que hay sumas a asegurar diversas coberturas con valor del bien objeto
de la construccion, se entenderia que corresponde al valor total del servicio. ¢ Petroperu
podria explicar y confirmar el monto a asegurar por el bien?

Respuesta

Es correcto, la suma asegurada de cobertura se refiere al valor del bien objeto de
construccion

Sobre la Péliza de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje (CAR
y EAR), y dado que ya se solicita una Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General
Comprensiva por una Suma Asegurada de USS 1°000,000.00, ¢Petroper( podria
confirmar que una de las pélizas indicadas podria ser obviada?

Respuesta

No procede, debe cefiirse a lo solicitado en las condiciones técnicas del proceso.

Sobre la Péliza de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje (CAR
y EAR), y dado que ya se solicita una Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General
Comprensiva por una Suma Asegurada de US$ 1°000,000.00, éPetroperu podria
confirmar que el monto asegurado de la Péliza de Responsabilidad Contra Todo Riesgo
de Construccién y Montaje (CAR y EAR) seria por US$ 1°000,000.007?

Respuesta

Las sumas aseguradas de las coberturas solicitadas por la Pdliza de Responsabilidad
Contra Todo Riesgo de Construccién y Montaje (CAR y EAR) son de acuerdo con lo
sefialado en las condiciones técnicas del proceso (deberd corresponder al valor del bien
objeto de la construccion)

Sobre la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, se indica que es por un
monto de 30% del monto contractual del Servicio. ¢ Petropert podria indicar si el monto
indicado es correcto, ya que se presume un monto de cobertura excesivo dado el
alcance del Servicio?

Respuesta

Se ratifica el monto del 30% solicitado.

Sobre la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles, ¢ Petropert confirma
que dicha Pdliza se presentard Gnicamente si se considera el ingreso permanente de
vehiculo(s) a la Planta?

Respuesta

Se considera esta pdliza siempre y cuando ingresen vehiculos a las instalaciones de
PETROPERU S.A. donde prestara el servicio, caso contrario las unidades estarian
impedidas de ingresar.

Si se utilizan movilidad para el ingreso de materiales y equipos de manera provisional o
temporal (solo ingresarian a dejar o retirar materiales o equipos), ¢Petroperd podria
confirmar que para éstos vehiculos no sera necesario presentar la Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil de Automdviles?

Respuesta

Para estos vehiculos se requiere contar con una péliza TREC — Todo Riesgo de Equipos
de Construccién, pues participan en la ejecucién de la obra.

Se requerird Responsabilidad Civil de Automdviles cuando ingresen vehiculos a las
instalaciones donde se prestaré el servicio y si ingresaran materiales y equipos a la obra
se requerird de una pdliza TREC.
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¢Petroperd podria conformar si forma parte del alcance del presente Servicio la revision
y/o modificacion del PAMA?

Respuesta

Considerar la actualizacion del PAMA,

¢Se solicita a Petroperu listar los estudios previos que considera necesarios para el
desarrollo del servicio?, confirmar quien determinara si son necesarios revisar y/o
elaborarlos?

Respuesta

El contratista deberd definir y elaborar los estudios necesarios para el desarrollo del
servicio.

Preliminarmente son el instrumento de gestién ambiental, permisos y autorizaciones
requeridos ante OSINERGMIN, DGAAE, DGH, Municipalidad Provincial de Talara. Como
parte de los estudios el contratista deberd desarrollar el estudio de operaciones
simultaneas (SIMOPS) para identificar riesgos e implementar las acciones de control.

Teniendo en consideraciéon que la Planta de Venta se encuentra en operacion, y por lo
tanto ya cuenta con Estudios de Riesgos Operativos y Estudios Ambientales, ¢ Petroper
podria confirmar que entregara todos los estudios para su respectiva actualizacién?
Respuesta

Se entregaran los estudios que se dispongan para su actualizacién por parte del
contratista.

iSe solicita a Petroperu listar las autorizaciones y permisos requeridos para inicio,
desarrollo y culminacion de los trabajos de construccion para el Servicio?

Respuesta

Los permisos y autorizaciones son los requeridos ante OSINERGMIN, DGAAE, DGH.
Actualmente se encuentra en etapa de aprobacién el Estudio de Riesgos de las “Mejoras
en Planta de Ventas Talara” ante OSINERGMIN.

éSe solicita confirmar si es parte del Alcance del servicio el desarrollo de Ingenieria
bésica del Servicio?

Respuesta

Es parte del alcance, la revision de la ingenieria bésica y elaboracién de ingenieria de
detalle.

En el punto 2.1.2 “Ingenieria de Detalle”, se indica que el desarrollo de la ingenieria de
detalle y expediente técnico se realizara considerando como inputs de la Data Sheet y
Planos de Referencia. Sin embargo, el desarrollo de cualquier Ingenieria de Detalle se
realiza a partir de la Ingenieria Conceptual y Bésica (o Basica Extendida), dado que se
hace necesario contar con célculos y memorias descriptivas y explicativas de los nuevos
sistemas y/o sus componentes principales. ¢ Petroperu podria proporcionar la Ingenieria
Basica completa?

Respuesta

La ingenieria bdsica que dispone PETROPERU ha sido entregada en las condiciones
técnicas.

Dentro de los alcances del servicio de la referencia se menciona el desarrollo de
ingenierfa de detalle. Esto supone que la ingenierfa conceptual y basica ya ha sido
desarrollado por Petroperd. En tal sentido, ése solicita a Petroperu proporcionar la
Ingenieria Bésica completa para el desarrollo de una mejor estimacion de los costos y
los postores puedan}fesentar una oferta mas competitiva?

/
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Respuesta
Ver respuestas a las consultas N°24 y N°25 — JS INDUSTRIAL.

¢ Puede confirmar PETROPERU que solo la ingenieria de detalle es requerida como parte
de los alcances del presente servicio?

Respuesta

Ver respuestas a las consultas N°24 y N°25 — JS INDUSTRIAL,

En caso sean necesarias la modificacion de la Ingenieria Conceptual y Basica a ser
proporcionada por el cliente, ¢{Petroper( podria confirmar que serdn considerados
como trabajos adicionales y podrén originar ampliaciones de plazo contractual?
Respuesta

Las actualizaciones de las ingenierias son parte del alcance del servicio Cabe precisar
que el servicio es un EPC con sistema de contratacion a suma alzada.

Sobre las facilidades a ser implementadas por la contratista para almacenes y oficinas
en obra, ¢ Petroperu podria proporcionar un punto de suministro de energia de 220 VAC
en Planta de Venta para dichas facilidades?

Respuesta

No. El contratista deberé proveer todo lo necesario para la ejecucién del servicio.

Sobre las facilidades a ser implementadas por la contratista para almacenes y oficinas
en obra, ¢ Petroperd brindara facilidades de espacio adecuadas para dichas facilidades
dentro de la Planta de Venta?

Respuesta

Si, previa coordinacién con el Administrador de Contrato.

Sobre las facilidades a ser implementadas por la contratista para talleres temporales,
¢Petroperd brindard facilidades de espacio adecuadas para dichas facilidades
temporales dentro de la Planta de Venta?

Respuesta

Si, ver respuesta a consulta N°13 - RESERTEC.

Sidurante la ejecucién del servicio hubiese cualquier tipo de paralizacién y o suspension,
por casos no imputables a la contratista, ¢Petroperl podrd reconocer los gastos
generales que se puedan generar durante la paralizacidn y/o suspensién hasta el reinicio
(en caso lo hubiese) del servicio?

Respuesta

Cada caso de fuerza mayor o fortuito que se presente serd evaluado de manera
independiente en su momento, y se tomard las acciones que correspondan.

Cabe precisar que el reconocimiento de gastos generales es posible siempre y cuando
como resultado de dicha evaluacion se considere que corresponde, y que a su vez dichos
gastos estén justificados fehacientemente.

Sobre los contenedores que se encuentran ubicados en el punto donde se indica se
construiria el nuevo ingreso a la Planta de Venta, {Petroperi se encargara de la
reubicacion de los mismos o sera responsabilidad de la contratista?

Respuesta

Si, PETROPERU se encargara de la reubicacion de 02 contenedores ubicados en el punto
de nuevo ingreso a Planta. Lps' demas seran responsabilidad del contratista.
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De acuerdo al Plano de referencia Plot Plan 2376 rev1.pdf, solamente se van instalar un
total de 03 Balanzas, distribuidas una (01) en el drea de inspeccion de la zona de ingreso
y dos (02) en el area de fiscalizacion de la zona de salida de la Planta de Ventas talara.
¢ Petropert podria confirmar lo indicado?

Respuesta

Si se confirma lo indicado

Para la nueva SS.EE. del proyecto en referencia, ¢la ejecucion del Tle-In eléctrico serd
hacia la Subestacién eléctrica existente en planta o se realizara hacia un punto exterior
a proporcionar por el proveedor de Servicio (Enosa)?

Respuesta

Se realizard hacia un punto exterior.

Si el punto de suministro para la nueva SS.EE. sera proporcionado por Enosa, ¢Petroper
podria indicar las facilidades que se dispondra en el punto de conexion o sera Enosa el
responsable de realizar el Tie-In Eléctrico?

Respuesta

El responsable de realizar el Tie-In eléctrico sera Enosa.

Si el punto de suministro para la nueva SS.EE. serd el existente, ¢Petroperu podria
indicar las facilidades que se dispone en dicha SS.EE. para el Tie-In o serd a través de un
disyuntor o llave existente?

Respuesta

El punto de conexién no serd la subestacién existente, debera hacer la conexién hacia
la red publica local.

Si el punto de suministro para la nueva SS.EE. sera en la subestacidn existente,
¢Petropert confirma que en dicha subestacion existente disponibilidad de reserva de
carga eléctrica para la nueva subestacion?

Respuesta

El punto de conexién no sera la subestacion existente.

Sobre el cable de alimentacién principal para la nueva Subestacion eléctrica, ¢ Petroperd
podria confirmar la distancia estimada entre ésta y el punto de suministro?

Respuesta

La distancia se definira en la ingenieria de detalle.

Se observa Plano de referencia Plot Plan 2376 revl.pdf que las balanzas cuenta con 8
puntos de carga (Celdas), {Petroperd podria confirmar si la longitud serd de 18 metros?
Respuesta

Si, 18 metros es el estandar.

Sobre las balanzas, ¢Petropert podria confirmar que seran para pesaje de camiones
T3537?

Respuesta

La configuracion es para camiones desde C2 hasta T3S3.

Sobre las balanzas, ¢ Petropert podria confirmar que serdn de 8 celdas de carga?

Respuesta )

Si
&CHA'. ‘,S":"
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Sobre las balanzas, ¢ Petropert podria confirmas si deberan ser certificados para dreas
clasificadas?

Respuesta

Si.

Sobre las balanzas, ¢ Petropert podria confirmar que tipo de clasificacién de drea deben
cumplir?

Respuesta

Clase | Division 2

¢Cudl es la distancia del punto de balanza a la zona de control (Caseta de pesaje)?
Respuesta
La distancia se definird en la ingenieria de detalle.

En cuanto al Sistema de deteccién y mitigacion del sistema contra incendio de la nueva
SS.EE, se debe contemplar los dos (02) cilindros, principal y reserva para el FM200.
éPetropert podria confirmar lo indicado?

Respuesta

Si.

éPetropert podria confirmar si se cuenta con un diagrama Unifilar de las cargas a
implementar para dicho sistema, el cual forma parte de la ingenieria basica del servicio?,
Se solicita proporcionar diagrama unifilar?

Respuesta

Es responsabilidad del contratista elaborar el diagrama unifilar en la etapa de ingenieria
de detalle.

Con respecto al CCM de la nueva SS.EE del sistema a implementar, ¢ Petroperu podria
confirmar si el total de cargas inductivas y sus potencias( motores), serian un total de 09
motores y no 07 motores como se indica en la partida 06.01.02 de la Sub. Estacion
Eléctrica?

Respuesta

Se consideran 7 motores, sin embargo, se definirdn en el desarrollo de la ingenieria de
detalle.

{Con respecto al portdn de la nueva SS.EE, no se tiene dimensiones y especificaciones,
favor de proporcionar de acuerdo a la ingenieria basica elaborada?

Respuesta

Es responsabilidad del contratista considerar las dimensiones y especificaciones en la
etapa de ingenieria de detalle, de acuerdo a su experiencia, estandares de disefio y
normatividad legal aplicable.

Con respecto a la construccién de la Estacién Eléctrica, ¢ Petroper podria confirmar que
deberdn contar con puertas antipanico certificados UL?

Respuesta

Si.

Con respecto al Tablero de Transferencia Automatica, éPetroper( podria proporcionar
las especificaciones técnicas del Grupo Electrégeno existente a ser reubicado en la
nueva Sub-Estacidn Eléctrica?

Respuesta
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Se adjunta a la absolucién de consultas. Adjunto N* 5 “Programa de Mantenimiento
Preventivo Grupo Electrégeno Planta de Ventas Talara rev 1.PDF”

¢ Petroperti podria confirmar si designard un drea para el acopio de materiales residuales
normales y otra area de materiales residuales contaminados con algun hidrocarburo
producto de la demolicién de muros, estructuras de concreto y excavaciones gue se
realizaran y si a dichas dreas asignadas puede tener acceso maquinarias pesadas
(volquetes) para poder mover los materiales residuales y desecharlos?

Respuesta

El contratista es responsable de la disposicion final de los residuos sélidos peligrosos en
Milla Seis y no peligrosos.

Los residuos sélidos peligrosos deben ser dispuestos por un agente autorizado.

Los residuos sélidos no peligrosos deben ser dispuestos en el lugar autorizado por la
Municipalidad. La gestion de residuos sélidos deber4 alinearse a la politica de manejo
de residuos de PETROPERU.

¢ Petropert podria indicar las dimensiones (largo y ancho) de Cubeto de Bombas para
Alcohol Carburante segin el plano RT-55-L-B-23797

Respuesta

Aproximadamente 7m x 7m, sera definida en la ingenieria de detalle.

¢ Petropert podria proporcionar las longitudes reales de recorrido de Drenaje Oleoso?
Respuesta

Sélo se cuenta con la informacién del plano RT-55-L-B-2379, seré definida en la
ingenieria de detalle.

En la documentacién proporcionada se indica, que una balanza seria reubicada.
¢ Petropert podria confirmar que se reubicara una balanza o sera nueva?

Respuesta

Sera Nueva.

En caso se reubique una balanza existente, ¢Petroperu podria proporcionar la
informacién de dicha balanza a reubicar?

Respuesta

Sera Nueva.

Las 4reas donde se van a demoler muros y estructuras de concreto son areas clasificadas
y alguna chispa podria generar peligro de explosion. ¢ Petropert podria confirmar si para
la demolicién de los cimientos y losas se puede utilizar maquinaria manual tal como
martillo eléctrico o disco de corte protegiendo que las chispas que generan estos
equipos no se propaguen y con un monitoreo permanente de gases?

Respuesta

Si. Sera desarrollado en los procedimientos de trabajo del contratista, de acuerdo a la
legislacion y normatividad vigente.

¢ Petropert podria confirmar que el curado del concreto de los elementos estructurales
tanto horizontales como verticales van a ser curador por membrana y no utilizar
curadores epoxidos?

Respuesta

para los elementos verticales aplicar curador quimico por rociado y para elementos
horizontales aplicar curadoy-de membrana.
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En el alcance de las bases, se especifica que la resistencia de la cimentacion de las
bombas es de 210 Kg/cm2, por experiencia en trabajos anteriores esta resistencia podria
variar, ¢ Petroperi confirma que de darse el caso se presentara el respectivo control de
cambio considerando los nuevos costos a esta partida?

Respuesta

Para las bases de las bombas, no se requerird concretos de mayor resistencia a la
especificada. El contrato es suma alzada.

¢ Petroper( podria proporcionar las longitudes reales de recorrido de Banco de Ductos?

Respuesta
Las longitudes reales seran definidas en el desarrollo de la ingenieria de detalle.

Segun el plano RT-55-L-B-2385: Recorrido Eléctrico y distribucién de Buzones, la
ingenieria basica detalla que el recorrido Eléctrico serd a través de tuberias PVCta pados
por una capa de arena fina. Se recomienda que el recorrido eléctrico tenga banco de
Ductos de Concreto, ya que por esta zona pasaran cisternas pesadas. éPetropert podria
confirmar lo indicado?

Respuesta

Si, considerar el recorrido eléctrico en banco de ductos de concreto.

Segln el Plano RT-55-L-B-2376: Plot Plan, se especifica en varios lugares de Planta de
Ventas existen areas donde se tiene que asfaltar y colocacion de Areas Verdes; y segun
la relacién de partidas en ninguna de estas especifica dichos trabajos. ¢Petroperu
confirma que de realizarse dicho trabajo se presentara un adicional con el respectivo
costo de esta actividad?

Respuesta

El servicio no contempla el nuevo asfaltado ni nuevas dreas verdes. En caso los trabajos
a realizar afecten lo existente, deberd ser reparado o replantado por el contratista.

En el Anexo 09 “MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO”, indican que son tres (03) las
bombas a reubicar (PVP-2; ¢P-20B y PO5A) y en la estructura de costos referencial indica
el desmontaje de dos (02) ¢bombas P-5y P5A se solicita confirmar el nimero de bombas
a reubicar, asi como su ubicacién inicial y disposicidn final?

Respuesta

Dos bombas seran reubicadas y una tercera sélo serd instalada debido a que se
encuentra en almacén.

éSolicitamos confirmar si es alcance del servicio el retiro de la linea de succién y descarga
de las bombas a reubicar?

Respuesta

Si.

éConfirmar si es alcance del servicio la demolicion de las losas existentes a reubicar y
cuédles son las dimensiones de las mismas?

Respuesta

No se contempla demolicién de losas existentes. Sin embargo, se contempla el retiro de
estructuras metdlicas (pasarelas, escaleras, etc.)

Sabre las electrobombas a reinstalar para el mejoramiento de las islas de despacho de
Planta de ventas Talara, Petroperu confirmar que la viabilidad de emplear las bombas
PVP-2, P-20B y P-05A o P-5 y P-5A, asi como su incidencia en el Layout de la Planta fueron
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revisados por Petroperu y de ser necesario alguna modificacion estas seran dadas con
el respectivo control de cambio?

Respuesta

Se realizé los calculos hidraulicos para garantizar las operatividad de las bombas a
reinstalar.

¢{Petroperu confirma que es alcance del servicio la construccién de SS.EE nueva y no la
ampliacién y modernizacion de la SS.EE. existente?

Respuesta

Es nueva.

Con respecto al sistema de recuperacién de Vapores, y teniendo en consideracion que
solo se ha proporcionado el plano RT-55Q-P2390. Solicitamos se proporcione hojas de
especificaciones de Bomba segtin norma de Fabricacién solicitada, ANSI, API, ISO?.
Respuesta

El sistema de recuperacién de vapores y los data sheet de las bombas debera ser
desarrollada en la ingenieria de Detalle, cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM,
API RP 1615, API RP 1004 y normatividad vigente que aplique.

De la informacién proporcionada como Ingenieria Basica, no se encuentra un plano
LAYOUT donde se pueda apreciar la clasificacion de area, donde serd instalados las
nuevas unidades de bombeos y trenes de medicién y despacho, sistema de recuperacion
de vapores y sistema de pesaje. ¢Solicitamos proporcionar este documento el cual
corresponde al desarrollo de la Ingeniera Bésica?

Respuesta

La informacion solicitada se definird en la ingenieria de detalle.

¢Se solicita suministrar la caracterizacién de cada uno de los fluidos a manejar para las
bombas de dosificacion de aditivos?

Respuesta

La informacidn se otorgara al postor ganador.

iSe solicita indicar el codigo eléctrico segun clasificacion de dreas para los motores
segtn el servicio para el cual serdn empleados?

Respuesta

El cédigo eléctrico a emplear sera la NFPA 70.

¢ Petropert podria confirmar que la norma de fabricacién de las bombas de despachoy
bombas de alcohol, y sus acoplamientos es la API 610 11th Ed.?

Respuesta

Si.

¢ Petropert podria especificar las pruebas de fabrica requeridas para las Bombas API 610
a suministrar?

Respuesta
En el numeral 8.3 del estandar en mencién, se enumeran las pruebas a las cuales debe

ser sometida la bomba.

Sobre las pruebas para las electrobombas API 610, ¢ confirmar si es requerido que estas
sean de tipo atestiguado o no atestiguado?

Respuesta

No atestiguado
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¢Petropert podria proporcionar las hojas técnicas DATA SHEET de especificacion de
Bomba y Motores con la informacién completa segin Formato API 6107

Respuesta

La informacién con que cuenta PETROPERU fue entregado adjunto en las condiciones
técnicas.

¢ Confirmar que la homba para el sistema de recuperacion de Vapores serd seleccionada
segln el estandar ANSI?

Respuesta

Si.

¢ Se solicita proporcionar hojas de especificaciones técnicas de la bomba para el sistema
de recuperacion de Vapores?

Respuesta

El sistema de recuperacién de vapores y los data sheet de las bombas debera ser
desarrollada en la ingenieria de Detalle, cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM,
API RP 1615, API RP 1004 y la normatividad vigente que aplique.

Sobre las electrobombas, ¢ se solicita confirmar que, la base en acero fabricado debe ser
disefiada de acuerdo a la norma APl 610 11th Ed?

Respuesta

Si.

Sobre las bases para las electrobombas, ¢{Petroper( podria confirmar que éstas deben
incluir pernos de alineamiento transversaly longitudinal, conexiones de tierra?
Respuesta

Si.

{Cudl es el Sistema de pintura para bomba y base, puede ser estandar del fabricante o
si tienen algin procedimiento especifico?.

Respuesta

Puede ser estandar del fabricante.

¢Solicitamos a Petroperti confirmar si es aceptable el sistema de pintura que cumpla ISO
12944 para atmdsfera marina?

Respuesta

Si.

iSolicitamos a Petropert confirmar la clasificacién de érea para los motores Eléctricos?
Respuesta
Clase | Division 2

¢ Petropert podria confirmar si se requiere Motores NEMA Eficiencia Premium?

Respuesta
Si, siempre y cuando certifique que cumpla con la normatividad vigente.

¢ Petroperd podria confirmar que los Motores solicitados para las bombas de Despacho
y alcohol se requiere gue sean aptos para uso con variadores de frecuencia y con
encerramiento TEFC a prueba de explosién?

Respuesta
Si
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¢Se solicita confirmar que los motores para las bombas de despacho y alcohol deben ser
para Area Clasificada (UL Listed) Clase 1 Division 1 Grupo C&D Temp. Code T3C?
Respuesta

Si

¢Solicitamos a Petropert confirmar que se requiere termostatos o RTD’s en los
bobinados de los motores?

Respuesta

Si

éSolicitamos a Petropert confirmar si se requiere test de rutina IEEE 112 para los
motores?

Respuesta

Si

¢ Solicitamos a Petropert confirmar cuales son los planes de sellado para las bombas de
despacho y alcohol?

Respuesta

Cumplir a cabalidad a la norma API 682 ultima version vigente, aprobada y publicada.

¢Solicitamos a Petropert confirmar que se requieren sellos mecénicos, tuberias y plan
de sellado de las bombas de despacho y deben ser conforme lo indica el estandar API
682 4th Ed.?

Respuesta

Cumplir a cabalidad a la norma API 682 dltima version vigente, aprobada y publicada.

¢Se solicita a Petropert confirmar la construccion (materiales) para cada una de las
bombas de despacho es S6 de acuerdo a la configuracién de materiales indicados por la
norma API 610 11th Ed?

Respuesta

Si.

éSe solicita confirmar si es alcance del servicio la implementacion de los sistemas de
proteccién de bombas por baja presién de succion y alta presién de descarga?
Respuesta

Si.

éSe solicita a Petropert la Ingenieria Basica del Sistema Contraincendio (cubetos de
bombas, islas de despacho, subestacién eléctrica, y demas areas involucradas en el
sistema?

Respuesta

Serd definido en la etapa de ingenieria de detalle.

Dado que no se especifica el alcance del sistema contraincendio, ¢se solicita confirmar
si es alcance del servicio el suministro e instalacion de sistema de deteccién de incendios
en los cuetos de bombas de despacho y bombas de alcohol?

Respuesta

Si.

¢Se solicita confirmar si es alcance del servicio el desarrollo de la ingenieria basica del
sistema contraincendios?




95,

96.

97.

98.

99,

100.

101.

Respuesta
Si.

En el documento memoria descriptiva, pagina 23, acdpite 5.2.3.8 Sistema Contra
Incendio, indica la capacidad de 750 galones y el tipo de espuma a emplear (AR-AFFF),
asi mismo en el plano RT-55-G-B-2382, ¢éno se indica el drea o sistema que seran
protegidos con el mismo, por esta razén solicitamos los esquemas de alcance que
forman parte de la ingenieria basica del Sistema Contraincendios para el presente
Servicio?

Respuesta

Sera definido en la etapa de ingenieria de detalle.

¢Confirmar que las bombas para el sistema de aditivacion requeridas son segun
estandar AP1 6767

Respuesta

Si.

En la pagina 108 y 109 del anexo 09 “CONDICIONES TECNICAS ” indican que las bombas
de aditivacion seran del tipo desplazamiento positivo engranaje externo API 676, y hace
referencia a una seleccién de materiales de construccién S6, ¢Petroperd podria
confirmar que lo solicitado es Cuerpo en CAST IRON, Internos 316S5; eje 410 SSy sellos
Buna - N?

Respuesta

Utilizar la descripcién que se hace en la norma, asi mismo la revisién es alcance de la
ingenieria de detalle.

Para el caso de las bombas de aditivacion, Petroperd solicita que sean fabricadas bajo la
norma APl 676, ¢Petropert podria proporcionar el calculo hidraulico y hojas de datos
para seleccién de las bombas de adivinacion?

Respuesta

La revision y verificacion es alcance de la ingenieria de detalle.

En el caso de las bombas de aditivacién normalmente se utilizan bombas tipo diafragma
tales como las que actualmente se utilizan en la planta de ventas. ¢ Petroperd podria
confirmar si las bombas a suministrar e instalar podran ser fabricadas bajo la norma API
675 (tipo diafragma)?

Respuesta

No podrén ser fabricadas bajo la norma AP1 675.

¢Petroperti podria confirmar que los sistemas a implementar trabajaran bajo un dnico
escenario el cual consta de despacho de combustibles de tanque a cisternas y no estd
considerado la implementacién del sistema de carga a los tanques de almacenamiento,
es decir descarga de cisterna a tanque de combustibles de planta de ventas?
Respuesta

No se considera recepcién de combustibles mediante camiones cisterna.

éSe solicita confirmar si es necesario un sistema auxiliar para descarga de cisternas
cuando los volimenes son minimos y la operacién de descarga de combustible forma
vortices en las cisternas?

Respuesta
No.
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¢Para el caso de los recipientes contenedores de aditivos, solicitamos confirmar si es
requerido que los tanques cuenten con un tipo de certificacién?

Respuesta

La certificacidn que indigue la normatividad vigente.

éPara el caso de los recipientes contenedores de aditivos, solicitamos confirmar si es
requerido sistema indicador de nivel bajo y alto de tanques?

Respuesta

Si.

¢ Petropert podria proporcionar el valor de la resistividad de terreno y el disefio de la
puesta a tierra a implementar?

Respuesta

PETROPERU proporcionara al ganador del proceso el estandar de ingenieria para la
instalacion de puesta a tierra.

¢En referencia al requerimiento de subestacién eléctrica, solicitamos calculo de maxima
demanda a considerar para el disefio?

Respuesta

La maxima demanda a considerar es 630 kva

¢Petropert podria proporcionar la ingenieria basica con los célculos de carga y
proteccion para la nueva subestacion eléctrica?

Respuesta

No se cuenta con la informacién solicitada.

¢ Petroperu podria confirmar si es necesario el suministro instalacion de un generador
de respaldo para los nuevos sistemas que serdn alimentados de la nueva subestacion
eléctrica?

Respuesta

No.

De ser afirmativa la respuesta anterior, ¢Petroper(i podria proporcionar las
especificaciones técnicas del generador?

Respuesta

No fue afirmativa la respuesta anterior.

Con la finalidad de dimensionar y estimar el TAS a implementar, ¢Petropert podria
proporcionar informacion detallada del Work Flow de Planta de Ventas Talara?
Respuesta

Se adjunta en la absolucién de consultas. Adjunto N° 10 “Work Flow - TAS.PDF”

Con respecto al TAS, éPetropert podria confirmar que sera del tipo modular, y que
contemplard la integracion de los sistemas a implementar como alcance del presente
servicio y no los que alin no estén implementados ni formen parte del presente servicio?
Respuesta

EI TAS debe implementar lo nuevo y lo existente.

Con respecto al TAS, ¢ Petroperu podria confirmar si es requerido que éste cuenta con
conectividad al SCOP?

Respuesta

Existe conectividad al SCOP.
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112.¢Petropert podria confirmar si forma parte del alcance del presente servicio la
instrumentacion de los tanques de almacenamiento de Hidrocarburos?
Respuesta
No.

113.Se indica que el TAS debe contar con integracion con Sistemas de Nivel y Alarmas de
tanques instrumentados (integracion al Entis Pro —Enraf y PCS7). ¢Petropert podria
confirmar si se cuenta con los sistemas Entis Pro y PCS7 implementados en la plantay la
ubicacidn fisica de los mismos?
Respuesta
No se encuentra implementado.

114.Con respecto a los sistemas de control y monitoreo de la planta, ¢Petroperd podria
confirmar que sistemas instrumentados y de control y monitoreo se encuentran
implementados y operativos y cuya integracion debe ser considerado como alcance del
presente servicio?
Respuesta
No cuenta con sistemas instrumentados de control y monitoreo

115. ¢ Petroperd podria confirmar si el sistema de monitoreo y control del Sistema de
Almacenamiento y Despacho de GLP en Planta de Ventas debe ser integrado con el TAS
a implementar como parte del presente servicio?
Respuesta
Si.

116.¢Petroperti cuenta en Planta de Ventas Talara con un Sistema de Inventarios de
Productos (TMS) existente?
Respuesta
No, sin embargo el sistema de inventarios utilizado es el del ERP SAP.

117.¢Petroperd podria confirmar si el Sistema de Circuito Cerrado de Television es existente
y se encuentra operativo?
Respuesta
Si, s6lo del 4rea de GLP"(existente).

118. ¢ Petroperd podria indicar si forma parte del presente servicio la implementacién de un
Sistema de Circuito Cerrado de Television?
Respuesta
Si.

119.En la descripcion de los trabajos a desarrollar como parte de la implementacion del TAS,
se indica que se incluye la Historizacién de datos generados en el TAS y su integracion
con el Historian Client del DCS de Planta Procesos, ¢ Petropert podria indicar si se refiere
al DCS de Planta Procesos de la Planta de Ventas Talara o de la Refineria Talara?
Respuesta
Se refiere a Refineria Talara.

120.En la descripcion del TAS, se indica que debe tener integracion con el Sistema Fire & Gas,
ESD, PLC de Control, etc. ¢Petropert podria confirmar si se requiere que todos los
subsistemas indicados estén integrados en el TAS?

Respuesta




121

Si.

.Sobre el TAS se indica que debe la versatilidad de integrarse al DCS de Refineria Talara,

a través de un integrador certificado de acuerdo a los requerimientos de hardware y
software del sistema DCS del PMRT. ¢Petroperd podria confirmar si el TAS a
implementar sera integrado con el DCS?

Respuesta

Si

122.En caso ser necesario la integracion del TAS con el DCS de la planta. ¢Petroperu podria

123.

124.

125.

126.

127.

128.

confirmar que nivel de integracion seria requerida?

Respuesta

El nivel de integracion serd L4, se requiere que el TAS se encuentre integrado con el ERP
SAP.

¢Petropert podria indicar si el TAS a implementar (tanto hardware y software) debera
disefiarse siguiendo los lineamientos del DCS a implementar en Refineria Talara?
Respuesta

Si.

¢ Petropert confirma que el sistema de despacho y aditivacién contaran con un PLC
redundante?

Respuesta

Si.

¢ Petropert confirma que los controladores de despacho (acculoads) y de aditivacién no
serdn redundantes y solo serd redundante el PLC que controlard las bombas de
despacho, y los permisivos del sistema?

Respuesta

Si.

$EI PLC o controlador del Sistema Fire & Gas deberd contar con aprobacion para uso en
sistemas de seguridad o podria ser de uso estandar siempre que cuente con nivel de
seguridad SIL?

Respuesta

Los sistemas fire & gas deberdn implementarse de acuerdo a la normatividad vigente,
con aprobacién para uso de sistemas fire & gas.

En el Anexo N° 3 “Data Sheets” se presentan las especificaciones técnicas de los equipos
e instrumentos a suministrar como parte del proyecto, y en las que se indican
caracteristicas, marcas y modelos especificos. ¢Petroper podria confirmar si los
equipos e instrumentos deben cumplir con las especificaciones técnicas
independientemente de las marcas y modelos indicadas o deben ser de las marcas y
modelos que se indican (donde son indicados)?

Respuesta

Los equipos e instrumentos ya se encuentran definidos, de presentar una mejor
propuesta, esta debera ser evaluada y aprobada por PETROPERU.

Para el caso de las electrobombas para despacho de combustibles y alcohol, {Petroperu
podria confirmar si cuenta con un Vendor List aprobado de electrobombas a ser
consideradas para la procura?

Respuesta 7




No se cuenta con Vendor List.

129.Sobre el Sistema de Recuperacién de Vapores, se cuentan con sistemas integrados y
validados por proveedores especializados, ¢ Petropert podria confirmar si el sistema de
recuperacién de vapores serd disefiado e implementado localmente o deberd ser
suministrado de un proveedor especializado?

Respuesta

El sistema de recuperacion de vapores deberd ser desarrollada en la ingenieria de
detalle, cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM, AP| RP 1615, APl RP 1004 v la
normatividad vigente que aplique.

130.Sobre el sistema HVAC para la Subestacién Eléctrica, ¢Petropert podria confirmar que
deber ser certificado para uso en areas clasificadas en Clase |, Division 2, uL?
Respuesta
Si.

CONSULTAS ETSA ESTUDIOS TECNICOS

1. Solicitamos los DTI de los sistemas solicitados a fin de poder evaluar todas las sefiales
solicitadas.
Respuesta
Remitirse al Plano RT-55-A-A-2384. (P&ID del servicio)

2. Elpunto 6.1.6 del documento CONDICIONES TECNICAS Y AN EXOS 12 Y 3 se solicita una
maqueta 3D de los Skid en terreno detallando estructuras existentes. Solo forma parte
de nuestro alcance la ejecucion de los planos en autocad de los sistemas propuestos.
Respuesta
Incluir en la magueta 3D las estructuras existentes.

3. En la pagina 9 del documento CONDICIONES TECNICAS Y ANEXOS 1 2 'Y 3 se especifica
suministro de las Islas N° 1, 2 y 3. Sin embargo, en la pagina 37 se menciona que lalsla
3 también forma parte de las islas que deben ser mejoradas. Favor confirmar si laisla3
es una instalacién nueva o requerird ser mejorada
Respuesta
Actualmente existe una isla N°3, la cual debe ser mejorada segun indicado en las
condiciones técnicas. Asimismo, se instalardn 03 islas nuevas.

4. Favor confirmar las modificaciones en la Isla 8, en caso de que se requieran.
Respuesta
Sélo se retirar el brazo de despacho de Gasolina 95 en la Isla N°08.

5. Favor confirmar cual es el producto a utilizar en el diesel, ya que en diversas partes del
pliego se mencionan B2, B5 o D2.
Respuesta
Diesel BS.

6. En las especificaciones se mencionan los planos “Plano PVT - Plataforma de despacho °
- Obra Civil - 2375? Layoout 1” y “Plano PVT - Islas de Despacho N 1, 2y 3 - 2373-




10.

11.

12.

13.

Layout1”. Lamentablemente no estén incluidos estos documentos por separados para
apreciar mejor los detalles. Se requiere determinar el espacio disponible.

Respuesta

Considerar el plano RT-55-A-B-2376 para determinar los espacios disponibles para la
ejecucion del servicio.

Favor aclarar el alcance de la supervision del sistema de despacho durante 3 meses
indicado en las especificaciones.

Respuesta

Se requiere la supervision de los especialistas por un periodo de tres meses, desde la
puesta en marcha del proyecto, con la finalidad de verificar y supervisar el buen
funcionamiento de los sistemas instalados.

Favor confirmar el nimero de bombas de aditivos ya que en la hoja de datos de bombas
de aditivos se mencionan que la cantidad es 12 y luego se hace mencién a 14 unidades.
Respuesta

Son 12 bombas.

Por favor aclarar lo indicado en las especificaciones: El Controlador deberd ser capaz de
tener redundancia parcial con otros controladores, de tal manera que, al fallo de uno,
el siguiente asume el control de 04 brazos en su totalidad de funciones. Este tipo de
arreglos son usualmente utilizados en los sistemas de llenado bottom loading, esto
originaria un costos muy elevado.

Respuesta

La redundancia de los PLC serd sdlo para el control de las bombas.

Favor aclarar la distribucién esperada de los 8 computadores en las 4 Islas nuevas.
Adicionalmente indicar lo mismo en las islas existentes?

Respuesta

Se adjunta layout indicando la ubicacién referencial del edificio operativo. La ubicacion
final se definird en la etapa de ingenieria de detalle. Adjunto N® 9 “LAY OUT PLANTA
TALARA PROPUESTA INICIAL 20.02.2018.PDF”

Favor enviar los DTl del proyecto a fin de poder especificar la distribucion de los
mandmetros solicitados.

Respuesta

Remitirse al Plano RT-55-A-A-2384. (P&ID del servicio)

Se requiere el alcance del sistema de recuperacion de vapores. El mostrado en memoria
descriptiva no detalla los equipos que lo conforman. SE REQUIERE MAYORES DETALLES
(PAG 26/27)

Respuesta

El sistema de recuperacién de vapores debe ser desarrollada en la ingenieria de Detalle,
cumpliendo lo indicado en el D.S. 014-2001-EM, APl RP 1615, APl RP 1004 y
normatividad vigente que aplique.

En las especificaciones de las bombas de productos principales se indica que las mismas
contaran con variador de velocidad, Favor aclarara la filosofia de control de este equipo
a fin de poder determinar la sefial requerida al CCM desde el computador de flujo.
Respuesta




{

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

El encendido de las bombas es de acuerdo a demanda, puede ser sélo para una isla o
pueden trabajar las 03 islas en simultdneo. El variador de velocidad debe modificar las
rpm de la bomba para garantizar el flujo en las condiciones requeridas.

En Documento consideraciones de ingenieria pag 24. La alimentacién eléctrica es 480
Vac, 60 Hz 3 fases y 120 Vac Fase + Neutro, con 24 Vdc para instrumentos, sin embargo
en la pagina 29 se indica la disponibilidad de 240 Vac monofasica para alimentacion de
equipos. Por favor, aclarar voltaje de alimentacion definitivo para los equipos.
Respuesta

Se requiere ambas tensiones.

En relacién al botén de parada de emergencia se requiere el detalle sobre los sistemas
y/o equipos que serdn afectados por esta accién. Es decir, el botén de para solo
detendrd las operaciones del llenadero o serd una entrada del sistema de parada de
emergencia de la planta.

Respuesta

La configuracién del sistema de parada de emergencia deberd determinarla el

contratista en base a lo establecido en la legislacion vigente.

Favor confirmar el tamafio del tanque de aditivos, existen informaciones diversas, 110
galones o0 1,5 mts3.

Respuesta

La capacidad de almacenamiento del tanque sera 110 galones operativo.

Favor enviar la ficha técnica de los aditivos a ser utilizados a fin de determinar la
compatibilidad del material de los tanques de almacenamiento. Caso contrario favor
indicar el material deseado de los tanques.

Respuesta
Se adjuntan a la absolucién de consultas. Adjunto N° 12 y 13 “MSDS ULTRAZOL

GA9020LX SDS Spanish.PDF”

Favor confirmar si los sistemas de monitoreo de sobre llenado y puesta a tierra pueden
ser realizados a través de equipos independientes.

Respuesta

El sistema de monitoreo de sobre llenado y puesta a tierra debe estar integrado al
sistema de control de despacho.

Favor confirmar que los caudales a utilizar para el dimensionamiento de las tuberias son
los siguientes:

o Islas de despacho de combustibles: Régimen de despacho 400 gpm.

o Isla de despacho de productos intermedios: Régimen de despacho 750 gpm.
Favor confirmar si el dimensionamiento se requiere en 4 pulgadas ya que las
velocidades generadas superan lo recomendado en las normas internacionales.

Respuesta
Islas de despacho de combustibles: 500 gpm.
La ingenieria de productos intermedios no forma parte del alcance del presente servicio.

{Qué certificacién debe tener el integrador encargado de implementar y enlazar el TAS
con el DCS de Planta?

Respuesta
No se requiere certificacion. Es necesario que la Contratista gestione la integracion con
el proveedor de la tecnologfa del DCS de la nueva Refineria Talara.




