PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DE LA AVENIDA G
EN LA CIUDAD DE TALARA -1 ETAPA

1. OBJETO DE LA OBRA.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,, en adelante PETROPERU, requiere
contratar la ejecucion de la obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL
PLUVIAL DE LA AVENIDA G EN LA CIUDAD DE TALARA - | ETAPA.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA.

La presente contratacién forma parte de una serie de intervenciones programadas
para recuperar la capacidad operativa del canal pluvial de la avenida G, en
cumplimiento del contrato de comodato firmado entre PETROPERU S.A. y la
Municipalidad Provincial de Talara.

El canal cuenta con una longitud de 1,800 m, se inicia en el extremo Este del colegio
Ignacio Merino, ubicado en la Avenida F de Talara, cuyo recorrido es de Sureste a
Noroeste, desembocando en la Bahia de Talara.

En esta primera etapa se ha considerado la intervencion de los tramos criticos del

canal, afectados de forma significativa como consecuencia de la vida Gtil y el tltimo
Fenémeno El Nifio 2017.

e Tramo 01 (Tramo en Av. G, desde interseccion con Av. H y salida hacia
parque Quifiones), este tramo cuenta con una longitud de 240 ml (Progresivas
0+710 — 0+950) y contempla reconstruccion y reparacion de losas de fondo y
losas de taludes laterales (segln planos de obra), reposicién de juntas de
dilatacion, intervencion de exclusas.

e Tramo 02 (Extremo noroeste desde alcantarillas Prolongacion Av. B hacia
desembocadura) con una longitud de 75 ml (Progresivas 1+610 — 1+685) y
contempla la reconstruccion de losas de fondo y losas de taludes laterales con
acelerador de fragua, reposicién de diques colapsados, reposicién de juntas de
dilatacién, reposicion de waterstop.

Las metas del proyecto son las siguientes:

e Reemplazo de 1,650.98 m2 de la losa de talud, para ello, se demolera la losa
existente, se efectuaran se colocacion de entibados para evitar que estas de
deslicen en el momento de la excavacién o compactacién para la losa de
fondo, si asi se requiriera.

e Reemplazo de 1,911.24 m2 de Losa de fondo, con acero de refuerzo de varillas
de %" cada 0.20m en parrilla. Con- mejoramiento de terreno y colocacién de
Geotextil para evitar el lavado de finos.

e Reemplazo y Mejoramiento de las juntas longitudinales y transversales de los
pafios de fondo y talud intervenidos, asi como creacion de una nueva junta
longitudinal en el eje de la via del pafio de fondo.

e Reparacion de las esclusas existentes y ampliacién de las mismas, agregando
5 ingresos adicionales a cada uno de los dos grupos de exclusas existentes.

o Colocacion de WaterStop en los pafios nuevos hacia el oeste de la interseccion
entre la Av. G y la prolongacién de la Av. B.

El detalle de los trabajos se presenta en el expediente técnico adjunto a las presentes
condiciones técnicas.

Considerando la proximidad al periodo lluvioso 2019, el contratista debera tomar
todas las previsiones del caso para ejecutar la obra dentro de los plazos
estipulados en las presentes condiciones técnicas, para lo cual se debera
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3.

intervenir en dos frentes de trabajo en forma simultanea, los costos que demande

dicha condicién de ejecucion deberan ser previstas

en la propuesta econémica

de los postores y asumidas integramente en la ejecuc

ion por el Contratista.
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NORMATIVA APLICABLE.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con D.S. N° 011-2006-

VIVIENDA del 05.05.2006 y sus modificatorias.
e ACI, American Concrete |nstitute.
e AISC, American Institute of Steel Construction.
¢ ASME, American Society of Mechanical Engineer
¢ ANSI, American National Standards Institute.

S.
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4. PLAZO DE EJECUCION.
La obra sera ejecutada en un plazo de noventa (90) dias calendario.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
A Suma Alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.

“RESERVADO** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION.

El servicio se ejecutara en el canal pluvial de la Avenida G, ubicado en la costa norte
de Pert, Region Piura, Provincia de Talara, Distrito de Parifias, Ciudad de Talara.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS.

DEL POSTOR

El postor debera contar con experiencia minima facturada acumulada de S/
2°000,000.00 (Dos millones con 00/100 soles Inc. IGV) en actividades y/o partidas
relacionadas directamente con construccion de pavimentos rigidos y/o estructuras en
concreto armado y/o losas de concreto y/o canales revestidos de concreto y/o obras
hidraulicas (canales de concreto para drenaje pluvial y/o irrigacion) en los Ultimos cinco
(05) afios contabilizados desde la fecha de culminaciéon del contrato a la fecha de
presentacién de propuestas.

0O La experiencia del postor se acreditard& mediante contratos y la respectiva
conformidad por la prestacion efectuada, o

e Mediante comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente; la acreditacion documental y fehaciente de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago puede
realizarse mediante Boucher de depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacion
en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la
conformidad de la prestacion.

DEL PERSONAL TECNICO

Ingeniero residente: un (01) Ingeniero Civil, con experiencia profesional minima
acumulada de veinticuatro (24) meses como ingeniero residente y/o ingeniero
supervisor y/o inspector en obras referidas como objeto principal pavimentos rigidos
y/o estructuras en concreto armado y/o losas de concreto y/o canales revestidos de
concreto y/o obras hidraulicas (canales de concreto para drenaje pluvial y/o irrigacién).

La experiencia del ingeniero residente, sera acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos:

I.  Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
[l.  Copia de constancias y/o,
[ll. Copia de certificados y/o,

IV. Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el periodo de experiencia
acreditada.
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Ingeniero Asistente: un (01) Ingeniero Civil, con experiencia profesional minima
acumulada de doce (12) meses como asistente de residente y/o ingeniero residente
ylo asistente de supervisor y/o ingeniero supervisor en obras en general.

La experiencia del profesional, sera acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

|. Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
II. Copia de constancias y/o,
Ill. Copia de certificados y/o,

IV. Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el periodo de experiencia
acreditada.

Supervisor de Seguridad: un (01) profesional con especialidad en Prevencion de
Riesgos y/o Seguridad Industrial y/o SSOMA, para lo cual adjuntara copia del
certificado que acredite lo solicitado, con experiencia profesional minima acumulada
de seis (06) meses como responsable de seguridad en obras y/o servicios en general.

La experiencia del profesional, serd acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

I. Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
II. Copia de constancias y/o,
[ll. Copia de certificados y/o,

IV. Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el periodo de experiencia
acreditada.

El postor debera adjuntar por cada personal requerido en los presentes
Requerimientos Técnicos Minimos una declaracion jurada con firma y copia simple del
DNI del personal propuesto indicando en el mismo el compromiso de participacion en
toda la ejecucion del servicio en el puesto para el que fue propuesto.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT
Para emision de la OTT el CONTRATISTA debera presentar:

e Entrega de garantia de fiel cumplimiento y obligaciones laborales descritas en
el numeral 10.

e Entrega de polizas descritas en el numeral 11.

e La documentacién necesaria que sea solicitada por la administracion de
PETROPERU S.A. para la firma de contrato.

GARANTIAS

a. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Debera tener un importe equivalente al
10% del monto contractual incluido el IGV y una vigencia hasta la aprobacién de la
liquidacién de obra. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la
garantia de fiel cumplimiento también debe ser renovada por un término igual al
sefialado para el cumplimiento del mismo.

La garantia (carta fianza) sera endosada a nombre de Petréleos del Peru -
PETROPERU, y debera ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito
de la Superintendencia de Banca y Seguros y debera tener caracter incondicional,
solidario, irrevocable, de realizacién automatica, y sin beneficio de excusion, al
solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de la entidad que la
emite,
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La aprobacién por parte de PETROPERU de los procedimientos constructivos, o
supervision del mismo, no relevara al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni
alterara las condiciones de sus garantias.

La garantia sera devuelta una vez que la liquidacibn de obra a cargo del
Contratista esté aprobada por PETROPERU, mediante presentacién de carta de
solicitud de devolucién adjuntando copia del documento de aprobacion respectivo.

b. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES EI
CONTRATISTA debera entregar previo a la suscripcién del contrato una carta
flanza de cumplimiento de obligaciones laborales, por un monto equivalente hasta
S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), para garantizar el reconocimiento del
pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado a la obra.

Cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
S.A. otorgara al CONTRATISTA un plazo para que subsane el pago. De persistir
el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por
el CONTRATISTA a su personal destacado a la obra por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que el CONTRATISTA
adeuda a su personal en mencion, y el CONTRATISTA presentara en un plazo no
mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
monto o ampliara la misma, segln corresponda, pudiendo ser causal de
resolucion de contrato el incumplimiento de su presentacion.

c. GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO (Carta Fianza), la cual sera emitida por
una suma equivalente al monto aprobado por PETROPERU S.A. y tendra vigencia
hasta que el monto otorgado se encuentre amortizado al cien por ciento. En el
caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantia por Adelanto
Directo debera también ser renovada por un término igual al sefialado para el
cumplimiento del mismo.

d. GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES (Carta Fianza), la cual sera
emitida por una suma equivalente al monto aprobado por PETROPERU vy tendra
vigencia hasta que el monto otorgado se encuentre amortizado al cien por ciento.
En el caso de que fuese renovado el plazo del contrato, la Garantia por Adelanto
de Materiales debera también ser renovada por un término igual al sefialado para
el cumplimiento del mismo.

Las garantias de fiel cumplimiento y por adelantos solo se ejecutaran en los
siguientes casos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
Contra esta ejecucion, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del
contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar al pago de
intereses.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, solo cuando la
resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de
la garantia correspondera integramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos tres
(3) dias de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido
con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la
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recepcion de la prestacion a cargo del contratista., Esta ejecucion sera solicitada
por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

11. POLIZAS DE SEGURO

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucién del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por
Ley le competen a su actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente contrato,
debera contar las siguientes pdlizas de seguros.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccion
(CAR), que asegure los riesgos de construccion minimos, (Clausula 1 Cobertura
Principal, Cobertura 2 coberturas adicionales como coberturas "B","C","D" (suma
asegurada valor de la obra),"E y F","G” con sumas aseguradas suficientes que
determine contratista. Con condiciones y términos del condicionado CAR América
Latina de Manich Re 004-Mantenimiento Amplio, 106 Trabajos en secciones (los
necesarios dependiendo los frentes con los que se trabaje),115 Riesgo de disefio
y aquellas necesarias producto del andlisis de riesgos efectuado por el contratista
dada la ubicacion de la pista.

o Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida
por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal que comprende a
PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su
personal, que incluya cobertura por contaminacion y polucién al medio ambiente,
dafios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por
una Suma Asegurada de S/. 500,000.00.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU
S.A. y a su personal como Terceras Personas.

o Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU
S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacién de las polizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

12. REDUCCIONES

Para la presente contratacién, PETROPERU podra ordenar reducciones, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, los montos de reducciones deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto
en el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A., podréa ordenar reducciones hasta el 25% del monto contractual.

Considerando la modalidad de contratacién de la obra (Adjudicacién Abreviada) la
presente contratacién no considera la aprobacién de adicionales.

! Sequro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS)
como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregard cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller
incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y serdn actualizadas cada vez que ingrese personal fjuevo al servicio.
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14.

ADELANTOS

El Contratista debera solicitar mediante carta simple a la Unidad encargada de la
administracion de la obra, su evaluacion y calificacién para que PETROPERU S.A,,
pueda otorgar los siguientes adelantos, la cual deberan incluirse las siguientes
disposiciones:

a. Adelanto Directo: PETROPERU S.A. previa evaluacién y calificacion podra
entregar al Contratista, dentro de los siete (7) dias naturales de presentada la
solicitud por escrito, adjuntado la correspondiente garantia y el comprobante de
pago correspondiente, el adelanto es hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los
ocho (8) dias siguientes de la suscripcién del contrato.

b. Adelanto para Materiales: PETROPERU S.A. previa evaluacion y calificacion
podréa entregar al Contratista, dentro de los siete (7) dias naturales de presentada
la solicitud por escrito, adjuntado la correspondiente garantia y comprobante de
pago, el adelanto es hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original, en concordancia con el calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentados por el contratista, siempre que haya sido solicitado por el
contratista dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de iniciado el plazo
contractual de obra.

De acuerdo a la evaluacion y calificacion, es facultativo de PETROPERU S.A. otorgar
o denegar los adelantos solicitados por parte del contratista.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Causales

Se podran aprobar ampliacion de plazo cuando se vea afectada la ruta critica por:
atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato no atribuibles al contratista,
cuando se aprueben adicionales (en este caso, el Contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado) o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Procedimiento
Toda solicitud de ampliacién de plazo debe presentarse o tramitarse dentro del plazo
de ejecucion.

Para que proceda una ampliacion de plazo a solicitud del contratista, éste debera
anotar en el Cuaderno de Obra, por intermedio de su Residente, el inicio y el final de
las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo; el contratista o su
representante legal solicitara, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliacion de
plazo ante el Supervisor en un plazo no mayor de diez (10) dias de concluido el hecho
invocado. El Supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre
la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a PETROPERU vy al contratista en un
plazo no mayor a siete (07) dias contados desde la recepcién de la solicitud por parte
del CONTRATISTA. PETROPERU aprobaré o no la solicitud de ampliacion de plazo,
de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones vy
Contrataciones vigente, comunicando su decisién al contratista en un plazo no mayor
a siete (07) dias desde la recepcion del informe sustentatorio por parte del Supervisor.
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos sefialados, se considerara
aprobado lo indicado por el Supervisor en su informe.

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusion,
PETROPERU podréa otorgar ampliaciones de plazo parciales.

La ampliacién de plazo obliga al contratista, como condicion para el pago de los
mayores gastos generales, a presentar al supervisor un cronograma de avance de
obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, considerando
para ello, solo las partidas que se han visto afectadag y en armonia con la ampliacién
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15.

16.

de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al contratista de la aprobacion de la
ampliacion de plazo, el cual debera ser aprobado por PETROPERU en un plazo no
mayor a siete (07) dias.

El Contratista debera acreditar los gastos generales variables incurridos y costos
directos, ambos, directamente vinculados a la ampliacién del plazo, para su
reconocimiento, previa conformidad del Supervisor de Obra y/o aprobacion de
PETROPERU.

La ampliacién de plazo no generara el reconocimiento de mayores utilidades, salvo
que corresponda a ampliaciones por aprobacion de adicionales. La valorizacion gastos
y costos incurridos en la ampliacion de plazo seran valorizados de manera
independiente.

SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros, la subcontratacién de hasta el 30% de las
prestaciones a su cargo, siempre que cuente con la autorizacion previa de
PETROPERU,

En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de
PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato frente a
PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion
son ajenas a PETROPERU.

INTERVENCION ECONOMICA

PETROPERU puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la
obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La
intervencion econémica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones
de orden técnico y econémico, con la finalidad de culminar la ejecucion de los trabajos,
sin llegar a resolver el contrato.

La intervencion econémica no deja al contratista al margen de su participacion
contractual y el cumplimiento de sus obligaciones, perdiendo el derecho al
reconocimiento de mayores gastos generales, indemnizacion o cualquier otro reclamo,
cuando la intervencién sea consecuencia del incumplimiento del contratista.

Si el contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato es resuelto por
incumplimiento.

16.1. Para decidir por la intervencion econémica de la obra, sera necesario contar con

los siguientes documentos:

a. Informe técnico emitido por la supervision o inspeccién que demuestre la
posibilidad y/o ventaja de culminar la obra mediante la intervencion econdémica
en lugar de resolver el contrato. En dicho informe debera constar el plazo
previsto para culminar la obra mediante la intervencién econémica.

b. Informe econdémico - financiero emitido por la supervisién o inspeccion que
demuestre la situacion fisica y econémica real de la obra al momento de dar
inicio a la intervencién econdémica, determinandose los flujos de dinero
necesarios para culminar la obra. En dichd, informe debera demostrarse la
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17.

18.

posibilidad de culminar la obra con los saldos de pago disponibles a favor del
contratista, los aportes que el contratista deba eventualmente realizar (en caso
los saldos disponibles no sean suficientes o si la intervencién ha sido solicitada
por éste) y la utilizacién de los saldos no amortizados de los adelantos en
efectivo y para materiales, de ser el caso.

16.2. La decision de intervenir econémicamente la obra por PETROPERU sera
comunicada al contratista cuyo representante legal dispone de tres dias
calendario para manifestar, de ser el caso, su rechazo a la misma, en cuyo caso
PETROPERU resolvera el contrato por incumplimiento. La falta de manifestacion
del contratista en el plazo sefialado, sera interpretado como de aceptacion de la
intervenciéon econdmica.

16.3. En caso el contratista manifieste su aceptacion a la intervencion econémica se
procedera a implementar la intervencién econémica de la obra.

SUSPENSION DE LA EJECUCION

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de la obra, estas pueden acordar la suspension de la ejecucion de la misma, hasta la
culminacion de dicho evento, en cuyo caso el Contratista debera sustentar los gastos
incurridos. La ampliacién de plazo que de aqui se genere, no involucraré el
reconocimiento de gastos generales u otros asociados, toda vez que éstos ya habrian
sido reconocidos con la aprobacion de la suspension.

PETROPERU deber comunicar al contratista la Culminacion de la suspension de la
obra y el reinicio de los trabajos.

PENALIDADES

A. En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de
atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o
lote que debi6 ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion
periddica. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
gjecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.25 x Plazo en dias

B. Se considerara incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra
alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicara las
penalidades por cada ocurrencia, referidas a la UIT como se indica:

Concepto % de 1
uIT
No brindar el servicio en las fechas coordinadas con la Supervision de 20%
PETROPERU S.A.
Retraso injustificado en la entrega oportuna de los documentos para el 15%

tramite respectivo.
Mala calidad de los trabajos efectuados. 50%
No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERU S.A. no retina las "
e 1 ; - 5%
condiciones técnicas requeridas. (Por cada dia)
Emplear procedimientos de trabajo inadecuados al servicio o que se 35%
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gjecutan en condiciones inseguras, asi como ejecucion de trabajos
defectuosos. (Independiente a la subsanacién de dichos defectos)

No proveer de equipo de proteccién personal (EPP) adecuado al personal
para la ejecucion de sus trabajos

No contar con el personal, equipos, material y herramientas necesarias
para la correcta ejecucion de los trabajos.

15%

40%

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA podra presentar quincenalmente a PETROPERU su(s)
valorizacién(es) consistente en la cuantificacion econémica del avance fisico de la
prestacion en funcién a las partidas contractuales conforme la estructura de costos y
cronogramas presentados al inicio de obra y congruentes con el expediente técnico de
obra, adjuntando los documentos que amparen los trabajos realmente prestados
(numeral 28.1). Las valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA
debidamente sustentadas a solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a
valorizar.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara
la valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias naturales de ser éstos
recibidos, siempre que la supervision / inspeccion certifique que los trabajos estén real
y adecuadamente ejecutados, caso contrario seran devueltos al CONTRATISTA para
su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta
presentacion.

La factura sera pagada a los Quince (15) dias calendario de presentada.

La facturacion debera presentarse en Oficina de Gestion Documentaria sito en
Prolongacién Av. G-2 (Area Administrativa), Parifias, Talara; acompafiada de:

e Contrato original, la valorizacién final, el acta de conformidad de recepcion y los
entregables indicados en el numeral 28.2.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del

Contrato u OTT.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por

la SUNAT vy remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo:

efacturas@petroperu.com.pe.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la

conformidad de la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el

nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados. Si surgieran discrepancias
respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los metrados entre el
contratista y el Supervisor o PETROPERU, se resolveran en la liquidacion del contrato,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. El inicio de este procedimiento no
implica la suspensién de la ejecucion de la obra, ni del contrato, ni el incumplimiento
de las obligaciones de las partes.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracion de la obra estara a cargo de Unidad Servicios y Mantenimiento No
Industrial Oleoducto y Talara y la conformidad sera aprobada por del Supervisor de
Mantenimiento No Industrial de dicha Unidad.

CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra. El Supervisor y
Residente son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
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El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de éstas a PETROPERU, otra al contratista y la
tercera al supervisor, el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado
y etiquetado con la siguiente informacion:

1. Nombre de la Obra.

2. Numero de Contrato.

3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.
El “Cuaderno de Obra” deberd ser mantenido en el lugar de la Obra bajo custodia del
Ingeniero Residente durante la ejecucion y sera aperturado en la fecha de entrega del
terreno por el Supervisor / Inspector de PETROPERU o su representante, y el
Ingeniero Residente, en este cuaderno se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecuciéon de esta, firmando al pie de cada anotacion el Supervisor o el
Residente, segun sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que impliquen
modificaciones al contrato, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a PETROPERU o al supervisor, segtn
corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita,
el cuaderno sera visado por ambas partes. El reporte sera diario.
El “Cuaderno de Control de Obra” estara debidamente firmado, foliado y numerado en
todas sus paginas, Cada pagina del cuaderno tendra una copia desglosable para
PETROPERU vy otra para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del “Cuaderno de
Obra".
La pérdida del “Cuaderno de Obra” por descuido del CONTRATISTA, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final
de la Obra dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

e EI CONTRATISTA serd el Unico responsable de la ejecucion de la Obra
contratada; los controles, observaciones y aprobaciones de |la
supervisién/inspeccion, asi como de PETROPERU, no limitara ni reducira la total
responsabilidad del CONTRATISTA respecto de la ejecucion de la obra.

e ElI CONTRATISTA sera el unico responsable de gestionar y verificar el
cumplimiento de las autorizaciones necesarias para la ejecucion de obra ante el
Gobierno Local correspondiente.

e EI CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para
la correcta ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven
de estos.

e EI CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente
en el lugar de la obra, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el
CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el
trabajo por causa imputable al CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad
correspondiente.

o EI CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas
necesarias para la ejecucion de la obra.

o EIl CONTRATISTA se cefiira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, las Normas Basicas de
Proteccién Ambiental y de Seguridad, y las Reglas de Seguridad que reciba
durante la realizacion de los trabajos, siendo el tnico responsable de la integridad
fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del personal del
CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la
ejecucion de la Obra.

e« EI CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y
equipo de Proteccién personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta
de acero, casco de seguridad, guantes de acuerdo al trabajo a realizar,
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protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco-nasales de polvo y
gases, etc.).

o EI CONTRATISTA, debera proveer los ambientes adecuados para el correcto
desempefio de las labores del Ingeniero Residente el cual debera contar con las
facilidades de mobiliario y computo.

e E|I CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal
en casos de accidente o enfermedades imprevistas.

e La CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. La
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes
de PETROPERU o de terceros.

o La CONTRATISTA esta obligada a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio
y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucién de
los trabajos contratados.

DISPOSICIONES GENERALES PARA REFERIDAS A POLIZAS Y SEGUROS:

e Las polizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas
al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes
de gastos que certifiquen el pago de la prima de seguro.

e En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumird directamente el pago de la indemnizacién a terceras
personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

e En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. El contratista es el responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de siete (07) afios contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, seguin corresponda.
Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacion de la obra por causas
imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervision
contratada, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor
cantidad de personal de la supervision, seran deducidas de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al usuario de exigir otras condiciones para
la buena ejecucion del servicio, tales como garantias, seguros y otros.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Nombrar un supervisor y/o administrador para coordinar, supervisar los trabajos.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA, necesarios para la
ejecucion de obra.

Facilitara toda la informacion existente para la buena ejecucion de obra.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos de computo del contratista, necesarios
para realizar el servicio, para lo cual el contratista debera cursar una carta, con dos
dias de anticipacion, al administrador del servicio, por parte de PETROPERU S.A.,
en la cual indique la relacién de equipos a ingresar, consignando en la misma, la
marca, modelo y el nimero de serie.

Coordinar y supervisar los trabajos y requerimientos del personal contratista.
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e Entregar al inicio de los trabajos el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y

Proteccion Ambiental para Contratistas al CONTRATISTA para su cumplimiento.

CAUSALES DE RESOLUCION DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en
el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas”.

Para la tramitacion de la autorizacion de ingreso el Contratista debera presentar la
siguiente documentacién para cada uno del personal:

e Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.
e Certificado Policial actualizado.

e Declaracion Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato
Proporcionado por JASS)

e Pdlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pension).
e Certificado Médico trabajador del contratista:

De acuerdo a lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Minimas de Seguridad en
el Trabajo y Proteccion Ambiental en la Contratacion de Obras, Servicios y
Adquisiciones en Refineria Talara, establece que los Certificados Médicos deben
contar con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afios.
Al perfil del Examen Médico Pre Ocupacional
a Personas Menores de 40 afos, se adiciona:

Perfil Médico Pre Ocupacional a Personas Menores
de 40 afios

Examenes de Laboratorio

¢ Examen de hemoglobina y hematocrito.

e Examen completo de orina.

¢ Dosaje de glucosa. e Test de esfuerzo.
¢ Dosaje de creatinina. e Perfil Lipido.

L

Examen de colesterol total.
¢ Examen sobre grupo sanguineo - factor RH.

Iméagenes

Radiografias de térax.
Electrocardiograma de reposo.
Examenes psicologicos (fobias).

Otros, segun criterio médico relacionado con las condiciones a los que estara expuesto trabajador en el
ejercicio de sus funciones.

Antes de iniciar el servicio el contratista debera presentar a la supervision de
PETROPERU S.A., para su revision y aprobacion, al personal debidamente
uniformado y provisto de los siguientes equipos de proteccion personal:

Vestimenta y proteccion personal
- Overol (con logotipo de la empresa).
- 1 Casco.
- 1 Par de Lentes de seguridad.
- 1 Par de zapatos de seguridad.
- Guantes
- Protectores Auditivos.
- Arnésy linea de vida.
- Respiradores segiin Norma 42 CFR 84 NIOSH
- Cortaviento Tipo Arabe
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Todo el personal debera ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos
de Proteccion Personal exigidos en las condiciones técnicas.

Ademas, en caso de requerirse algin otro equipo de seguridad por el servicio
especifico a realizarse, segun lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, éste debera ser proporcionado por el CONTRATISTA

CONDICIONES PARA EL INICIO DE EJECUCION

El inicio de ejecucion contractual sera cuando se den las siguientes condiciones:

e Desde el dia siguiente que se cumplan las condiciones establecidas en las
Bases

¢ Que se cuente con la autorizacion de ejecucion por parte del Gobierno Local
correspondiente.

e Que se designe al inspector o supervisor de obra;

¢ Que se haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra,
¢ Que se haya hecho efectivo el desembolso del adelanto directo;

e Que se entregue el expediente técnico al contratista.

* Que el Contratista haya entregado los siguientes documentos:

o Estructura de Costos correspondientes a su propuesta econémica
(Apéndice N° 02 - Estructura de Costos) del presupuesto de obra y el
desagregado de gastos generales. (Firmado por el Representante Legal
y Residente de Obra).

o Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en
concordancia con el cronograma de desembolsos econémicos
establecido, con el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el
Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM), concordante con el
plazo de inicio de obra. (Firmado por el Representante Legal y
Residente de Obra).

o Entregar el calendario de adquisicion de materiales e insumos
necesarios para la ejecucién de obra, en concordancia con el
Calendario de Avance de Obra Valorizado. (Firmado por el
Representante Legal y Residente de Obra).

o Certificado de habilidad vigente de los profesionales de acuerdo a los
Requerimientos Técnicos Minimos de los presentes términos de
referencia.

RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual sera un Ingeniero Civil colegiado, segln corresponda a la naturaleza
de los trabajos, que acredite que se encuentra hébil en el ejercicio de la profesion
durante toda la ejecucion de obra.

El residente de obra, por su sola designaciéon representa al Contratista, para los
efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitucion del Residente solo procedera con la presentacién de un profesional de
igual o mayor experiencia que la requerida en los Requerimientos Técnicos Minimos
de las presentes Condiciones Técnicas, previa autorizacion de PETROPERU S.A,,
dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad.
Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara
aprobada la solicitud.

ENTREGABLES

28.1. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados por el
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contratista y aprobadas por el Supervisor de acuerdo a la frecuencia prevista en
el numeral 19 de las presentes condiciones técnicas.

En el presente caso correspondiente a obra contratada bajo el sistema de suma
alzada, las valorizaciones se formularan en funcién de los porcentajes de avance,
afectados por los reajustes, en cumplimiento del D.S. N* 011-79-VC, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados por el contratista, a este monto se agregarédn de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Para el presente
caso se valorizara hasta el total de los metrados contratados.

Los porcentajes de avance ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el supervisor y presentados a la Entidad dentro
de los plazos que establezca el contrato. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, éste Ultimo los efectuara unilateralmente
y el supervisor debera revisar los metrados realmente ejecutados durante el
periodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo méaximo de aprobaciéon por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para los periodos quincenales o mensuales es de cinco (05)
dias, contado a partir del primer dia habil siguiente de presentado la valorizacion
y sera cancelada segun lo indicado en el numeral 19 de la presente bases.

Para el tramite de la valorizaciéon el contratista debera presente los siguientes
documentos, los mismos que deberan estar firmados y sellados por el
Representante Legal del Contratista y el Residente de Obra:
e Titulo del periodo de valorizacion.
o Datos generales de la obra.
e (Calculo de valorizaciones contractuales.
» Control de valorizaciones contractuales.
e Calculo del “K" de reajustes por formula polinémica contractual.
e Cuadro comparativo de reintegros: Programado - Real ejecutado del
contrato original.
o Deduccion que no corresponde por adelantos especificos.
¢ Cuadro Control de amortizaciones de adelanto directo y materiales.
¢ Metrados de construccion contractual.
» Entrega de copias del cuaderno de obra correspondiente al periodo de
valorizacion (dos copias en ambas caras).
¢ Informe de los Certificados de control de calidad (copia), deben llevar la
firma de Residente de Obra y del Supervisor.
e Copia del Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente.
e Panel fotografico.
e Copias de los siguientes documentos:
v Acta de Entrega de Terreno, Pélizas y Seguros.

LIQUIDACION DE OBRA

Es el documento final elaborado para determinar el costo real de la ejecucion de
obra y su conformidad con el presupuesto de obra aprobado, proceso necesario
e indispensable para verificar, conciliar y concordar los desembolsos invertidos
en la ejecucién de la obra tanto financiera como presupuestalmente y lo previsto
en el presupuesto de obra incluido en el expediente técnico y lo planeado y
programado en los documentos que sustenta su aprobacién de la misma.

El contratista debera preparar la liquidacion final de obra, el cual contendra por lo
menos la siguiente informacion, la cual debera estar firmada y sellada en todo su
contenido por el Representante Legal y el Residente de Obra:
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Titulo de liquidacién técnica y financiera de obra
Datos generales de la obra.
Recalculo de valorizaciones contractuales.
Control de valorizaciones contractuales.
Calculo del “K” de reajustes por formula polinémica contractual.
Calculo de Intereses por el pago a destiempo de la valorizacion
contractual.
Cuadro comparativo de reintegros: Programado - Real ejecutado del
contrato original.
Deduccion que no corresponde por adelantos especificos.
Metrados post construccion contractual.
Adjuntar calendario valorizado de actualizado a la fecha de término
contractual.
Resumen de liquidacion técnica — célculo de penalidades.
Calculo de saldo cuentas de liquidacion final de obra contractual.
Planos de Replanteo del contrato de obra (As Built).
Entrega del cuaderno de obra en original.
Certificados de control de calidad en calidad de original, y deben llevar la
firma de Residente de Obra y del Supervisor.
Adjuntar Declaracién Jurada de constancia de no adeudo.
Adjuntar Declaraciéon Jurada de no tener reclamos laborables pendientes
por la ejecucion de obra.
Adjunta Declaracién Jurada de no adeudo de las siguientes Entidades:
v" No adeudo de SUNAT.
v" No adeudo de ESSALUD.
v No adeudo de ONP.
v No adeudo de CONAFOVICER.
Panel fotografico.
Copias de los siguientes documentos:
Acta de Entrega de Terreno.
Pdlizas y Seguros.
Facturas de las Valorizaciones.
Resoluciones de Ampliaciones de Plazo.
Resoluciones de Deductivos de Obra.
Acta de Observaciones en la Recepcion de Obra, de ser el caso.
Acta de Recepcidn de QObra.
Resolucién de Laudo Arbitral de ser el caso.

SN NENE NENENENEN

APENDICES
Apéndice 1: Expediente Técnico de Obra
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